



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: P-II – 370/ZZP-3/19/11

Szczecin, dnia 30.05.2011.

ZMIANY DO SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę przyłącza światłowodowego w relacji Urząd Morski w Szczecinie , pl. Batorego 4 – Brama Portowa – nr sprawy P-II-370/ZZP-3/19/11

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo Zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmianie ulega dotychczasowy Załącznik nr 8 do SIWZ z tytułem „**przedmiar robót**”, na nowy Załącznik nr 8 do SIWZ zatytułowany „ **przedmiar robót – aktualizacja**”
W związku z powyższym, wszędzie tam gdzie w SIWZ Zamawiający powołuje się na Załącznik nr 8 do SIWZ „przedmiar robót” należy brać pod uwagę nowy zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ „**przedmiar robót aktualizacja**”

Zamawiający zmienia **termin realizacji zamówienia** z określonego w SIWZ „do 15 września 2011r.” na nowy termin, to jest: „do 30 października 2011r.” W związku z powyższym wszędzie tam, gdzie w SIWZ Zamawiający wymienia termin realizacji zamówienia do dnia 15 września 2011r., należy przyjąć nowy termin realizacji zamówienia **do dnia 30 października 2011r.**

Zamawiający, działając na podstawie art.12 a ust.1 **przedłuża termin składania ofert, do dnia 09.06.2011 do godz.: 10:30**, otwarcie ofert nastąpi 09.06.2011 o godz.: 11:00 w sali 116.