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WYJASNIENIA TRESCI Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia  (dalej ,SIWZ")
Numer referencyjny: PO-11-370/2ZP-3/05/12

Dotyczy: postepowania o0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na wykonanie ustugi: Petnienie funkcji In zyniera w rozumieniu
Warunkéw Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imi eniu i na rzecz
Zamawiaj gcego czynno $ci i/lub obowi gzkéw Monitoringu Przyrodniczego
dla Inwestycji pod nazw a: ,Modernizacja toru wodnego  Swinouj $cie-Szczecin
(Kanat Piastowski i Mieli nski) — etap Il, strona wschodnia i zachodnia”

Dzialajagc z upowaznienia Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie
informuje, iz w dniu 13 marca 2012 r. wptynety do Zamawiajgcego pytania od wykonawcow,
dotyczagce tresci SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych, (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z p6zn. zm. — dalej ,PZP")
oraz pkt 15 czesci | SIWZ, uprzejmie wyjasniam, co nastepuje:

1) Pytanie nr1l

Kto wykonuje monitoring przedinwestycyjny? Czy zostat on juz wykonany i czy jest
dostepny w formie dokumentu zatwierdzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska? Jedli tak, to czy zakres monitoringu w trakcie realizacji inwestycji ma byé
doktadnie taki sam?

Odpowied z na pytanie nr 1:

Zamawiajgcy potwierdza, ze przedmiot zamoOwienia nie obejmuje $wiadczenia przez
Wykonawce (Inzyniera) ustug w zakresie wykonania monitoringu przedinwestycyjnego.
Zakres monitoringu przyrodniczego w trakcie Inwestycji zostat okreslony w tresci wzoru
umowy, wtym: w zatgczniku nr 5 do wzoru umowy oraz poprzez odwotanie do decyzji
administracyjnej nr 13 o srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dnia 29 kwietnia
2010 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie — dalej ,decyzja
RDOS” (pkt 2.3.3. SIWZ, Cze$é Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia; dalej ,OPZ”"). Obowigzki
w zakresie Monitoringu Przyrodniczego wynikaja wylgcznie z tresci rozstrzygniecia
zawartego w decyzji RDOS, w ktérej nie wskazano obowiazku wykonania monitoringu
przedinwestycyjnego.

2) Pytanienr?2

Decyzja srodowiskowa mowi, ze nalezy dokonac oceny stanu bior6znorodnosci biologicznej
oraz oceny zmian. Co bedzie materialem poréwnawczym do okreslenia zmian
w bior6znorodnosci - raport oddziatywania inwestycji czy tez monitoring przedinwestycyjny,
o ile zostat wykonany?
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3)

4)

5)

Odpowied z na pytanie nr 2:

Zamawiajacy potwierdza, ze m.in. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
(Zatgcznik F do SIWZ, Czesc Il — OPZ), a takze Inwentaryzacja przyrodnicza (Zatgcznik G
do SIWZ, Czes¢ lll — OPZ), stanowi¢ beda material porbwnawczy do okreslenia zmian
w réznorodnosci biologicznej, wraz z oceng stanu réznorodnosci biologicznej, do ktorej
dokonania zobowigzany jest Wykonawca (Inzynier), w ramach monitorowania srodowiska,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji RDOS.

Pytanie nr 3

Jesdli monitoring przedinwestycyjny nie zostat wykonany, a termin rozpoczecia planowany
jest na II/lll kwartat 2012 r,, to w jaki sposéb i kto ma uzyska¢ materiat poréwnawczy
niezbedny do dokonania stanu oceny zmian bior6znorodnosci?

Odpowied z na pytanie nr 3:

Zamawiajacy wyjasnia, ze poszczego6lne czynnosci, bedace czescig ustug z zakresu
Monitoringu Przyrodniczego opisanego we wzorze umowy, powinny by¢ wykonywane
zgodnie z treécig wzoru umowy, w tym zgodnie z trescig decyzji RDOS.

Zamawiajacy wskazuje, ze do dokonania oceny stanu roznorodnosci biologicznej pozostaje
zobowigzany Wykonawca (Inzynier), w ramach monitorowania s$rodowiska, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami decyzji RDOS.

Pytanie nr 4

Decyzja $rodowiskowa méwi o monitorowaniu gatunkéw i siedlisk, dla ktérych powotane
zostaly obszary Natura 2000 - a w tym przypadku sg to liczne siedliska flory i fauny, w tym
bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki i ssaki (wraz z nietoperzami). Ktére sktadniki i kt6re
gatunki flory i fauny powinny by¢ monitorowane w trakcie monitoringu inwestycyjnego?

Odpowied z na pytanie nr 4:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca (Inzynier), w ramach monitorowania $rodowiska
zgodnie z postanowieniami decyzji RDOS, okreslajgcej obowigzek, zakres oraz sposéb
realizacji monitorowania s$rodowiska inadzoru przyrodniczego, pozostaje zobowigzany
do prowadzenia systematycznych badan i kontroli stanu $srodowiska przez caly okres
realizacji Inwestycji m.in. dot. wptywu przedsiewziecia na integralno$¢ obszaréw Natura
2000 (pkt 2.3.3. OPZ ppkt 3) czesci oznaczonej jako ,Prowadzenie Monitoringu
Przyrodniczego w trakcie realizacji Inwestycji [...]").

Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze szczegOtowy opis elementéw przyrodniczych
Srodowiska, objetych  zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko, zawarty jest w zatgcznikach: F i G do OPZ.

Pytanie nr 5

Jakg metodologie nalezy przyjg¢ dla celow monitorowania poszczegoinych gatunkéw flory
i fauny (np. ryb w okresach migracji)?

Odpowied z na pytanie nr 5:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca (Inzynier), w ramach wynagrodzenia umownego,
pozostaje zobowigzany do swiadczenia ustug Monitoringu Przyrodniczego m.in. w zakresie
i w spos6b okreslony w tresci decyzji RDOS oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Zamawiajacy wskazuje, ze jednym z elementéw przedmiotu zamdwienia jest Program
Monitoringu, ktéry nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi decyzji RDOS. W Programie
Monitoringu nalezy okresli¢ m.in. metodologie prowadzenia monitorowania $rodowiska,
zakres, sposob iterminy wykonywania badan, co wyraznie wskazano w pkt 2 czesci
oznaczonej jako ,Monitoring Przyrodniczy (monitoring $rodowiska wraz z nadzorem
przyrodniczym)” ppkt 2) lit. a. zatacznika nr 5 do wzoru umowy oraz w pkt. 2.3.3. OPZ ppkt
1) czesci oznaczonej jako ,Prowadzenie Monitoringu Przyrodniczego w trakcie realizacji
Inwestycji [...]".
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6) Pytanie nr 6
Jaka powinna by¢ czestotliwo$¢ monitoringu w odniesieniu do poszczegoélnych gatunkéw
flory \ fauny?
Odpowied z na pytanie nr 6:
Jak odpowiedz na pytanie nr 5.

7) Pytanie nr7
Decyzja $rodowiskowa mowi takze o koniecznosci monitorowania innych gatunkéw, grup

organizméw i proceséw ekologicznych - tym samym kryje sie tu wiele dodatkowych
czynnosci, ktére nalezy wymienié, nazwac¢ i okresli¢ ich czestotliwosé, metody
monitorowania itp. Jakie konkretnie procesy nalezy przewidzie¢ w ramach obowigzkow
wynikajgcych z Decyzji sSrodowiskowej?

Odpowied z na pytanie nr 7:

Jak odpowiedz na pytanie nr 5.

8) Pytanie nr 8
Decyzja S$rodowiskowa moOwi o0 Kkonieczno$ci uzyskania zatwierdzenia programu

monitoringu w RDOS. Kto opracowuje taki program, czy powinien opracowaé ¢o
wykonawca w przedmiotowym przetargu? Jesli powinien opracowac¢ go wykonawca, to
wedtug jakich kryteriow powinien by¢ ten program przygotowany (w jakim zakresie
przewidzie¢ monitoring, przy jakiej metodyce i dla jakiej czestotliwosci)? Kto powinien
uzyskac zatwierdzenie programu monitoringu przyrodniczego w RDOS?

Odpowied z na pytanie nr 8:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z trescig wzoru umowy, w tym trescig zatacznika nr 5
do wzoru umowy oraz trescig OPZ, Wykonawca (Inzynier) wytoniony w niniejszym
postepowaniu, po zawarciu umowy pozostaje zobowigzany do opracowania Programu
Monitoringu, spetniajgcego wymagania decyzji RDOS i uzyskania jego akceptacji przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Ponadto Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego,
pozostaje zobowigzany do s$wiadczenia ustug Monitoringu Przyrodniczego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz w zakresie i w sposob wskazany w decyzji RDOS
(por. m.in. 8 2 ust. 1 lit. n), § 2 ust. 2 wzoru umowy, a takze pkt 2.2. ppkt 10) i ppkt 16) OPZ
oraz pkt. 2.3.3. OPZ ppkt 1) czesci oznaczone] jako ,Prowadzenie Monitoringu
Przyrodniczego w trakcie realizacji Inwestyciji [...]").

9) Pytanie nr9
Kto ponosi koszty czynnosci zwigzanych z Monitoringiem Przyrodniczym? Czy koszty te
ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy (i na jakich zasadach) czy wykonawca wybrany w drodze
przedmiotowego postepowania przetargowego?
Odpowied z na pytanie nr 9:
Zamawiajacy wyjasnia, ze jak wynika z opisu przedmiotu zamoOwienia, wzoru umowy
i pozostatych dokumentéw przetargowych, wskazane w tresci § 9 ust. 1 wzoru umowy,
wynagrodzenie Inzyniera obejmuje swiadczenie ustug w zakresie  Monitoringu
Przyrodniczego (w tym wszystkie koszty z tym zwigzane). Kwota tego wynagrodzenia
pozostaje tozsama z ceng podang przez wykonawcdw w toku niniejszego postepowania.

10) Pytanie nr 10

Jak nalezy rozumiec¢ zapisy w pkt 26 ppkt. ¢) SIWZ, Czes¢ Il Instrukcja dla Wykonawcéw
nt. istotnych zmian postanowiern zawartej umowy? Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane
wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiekszenie) w przypadku zmiany zakresu czynnoSci
zwigzanych z Monitoringiem Przyrodniczym przy zaistnieniu przywotanych w tym miejscu
przyczyn (tj. zmniejszenia lub zwigkszenia zobowigzarn) wynikajgcych ze zmian m.in.
decyzji i wymogéw administracyjnych? Co sie stanie jesli wykonawca zatozy np. monitoring
ornitologiczny raz w miesigcu, a RDOS nakazywaé bedzie prowadzenie takiego badania
3 razy w miesigcu?
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Odpowied z na pytanie nr 10:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z trescig pkt 26 Instrukcji dla Wykonawcéw (Czesci |
SIWZ) istotne zmiany postanowien wzoru umowy, dotyczace w szczegolnosci wysokosci
wynagrodzenia oraz zakresu ustug (np. ich zmniejszenie lub zwiekszenie) moga zostac
dokonane w przypadkach przewidzianych we wzorze umowy oraz w przypadku zmiany
tresci decyzji administracyjnych, w poréwnaniu z ich tre$cig obowigzujaca w dniu zawarcia
umowy lub zmiany wymagahn organéw administracyjnych, ktérej mozliwosé zadania
nie wynikata z Decyzji lub Dokumentéw wskazanych w SIWZ.

11) Pytanie nr11

W jaki sposéb Zamawiajgcy zamierza rozlicza¢ Inzyniera z tytutu ustug objetych umowg
i wyptacac¢ wynagrodzenie, za czynnosci podane w § 9 pkt. 1 a), b) Umowy?

Odpowied z na pytanie nr 11:

Zamawiajacy wyjasnia, ze ptatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera okreslonego w tresci § 9 ust. 1
wzoru umowy, w tym kwot wskazanych w tresci 8 9 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy, beda
ptatne zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, w szczegoélnosci zapisami § 9 ust. 3, 4, 6,
7, 8 wzoru umowy.

12) Pytanie nr 12

W jaki sposob Inzynier ma rozlicza¢ poniesione koszty przeprowadzonego monitoringu
przyrodniczego, wynagrodzen personelu Inzyniera itp. zanim rozpocznie sie realizacja rob6t
budowlanych?

Odpowied z na pytanie nr 12;

Zamawiajacy wyjasnia, ze w tresci 8 9 wzoru umowy uregulowano sposéb rozliczania
wynagrodzenia Inzyniera za nalezyte swiadczenie Ustug, w tym czynnosci podejmowanych
w ramach Monitoringu Przyrodniczego. W szczeg6lnosci w tresci 8 9 ust. 3 wzoru umowy
wskazano podziat kwoty wynagrodzenia na czesci i sposob rozliczania kazdej z nich.

13) Pytanie nr13

W jaki sposob zostanie powigzane rozliczenie Inzyniera z uzaleznieniem od procentowego
zaawansowania Robo6t potwierdzonych w Przejsciowych Swiadectwach Ptatnosci
wykonawcy robét budowlanych, o ktérym mowa w § 9 pkt. 3 ppkt. b) Umowy?

Odpowied z na pytanie nr 13:

Zamawiajacy wyjasnia, ze potwierdzony w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci stan
zaawansowania Rob6t w danym okresie rozliczeniowym (np. w formie wartosci procentowej
lub utamkowej) bedzie stanowit podstawe do obliczenia kwoty wynagrodzenia Inzyniera
za $wiadczenie ustug w tym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami 8 9 wzoru
umowy.

14) Pytanie nr 14
Zamawiajgcy wymaga aby Inzynier posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu wykonywanej dziatalnosci. Prosimy o podanie wysokosci wymaganej sumy
ubezpieczenia. Dodac nalezy, ze informacja ta ma wplyw na cene oferty.
Odpowied z na pytanie nr 14:
Zamawiajgcy informuje, ze wysokos¢ wymaganej we wzorze umowy kwoty ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywanej dziatalnosci, zostala podana
w informacji o zmianie tresci SIWZ z dnia 15 marca 2012 roku.

15) Pytanie nr 15

Zamawiajgcy wymaga reprezentowania Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w tym
zapewnienia codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na liste
obecnosci, dostepng do wglgdu w biurze inzyniera. Jednoczes$nie w § 6 pkt. 8 Wzoru
Umowy Zamawiajgcy wymaga, aby Kierownik Personelu InzZyniera oraz Zastepca
Kierownika Personelu Inzyniera pozostawat na stale w miejscu siedziby Zamawiajgcego (tj.
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w obrebie miasta Szczecina) przez caly okres obowigzywania umowy lub w miejscu
zapewniajgcym stawienie sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w Szczecinie lub
na terenie inwestycji w czasie nie przekraczajgcym 2 godzin. Pytanie brzmi: w ktorym
biurze InZzyniera ma znajdowac sie lista obecnosci, na terenie inwestycji czy w Szczecinie?
Czy na liste obecnosci nie musi wpisywac sie Kierownik Personelu i jego zastepca?

Odpowied z na pytanie nr 15:

Zamawiajacy wyjasnia, ze listy obecnosci wskazane w tresci pkt 2 ppkt 7 zapiséw
oznaczonych jako ,Nadzorowanie” w zatgczniku nr 5 do wzoru umowy, majg stanowi¢
potwierdzenie zapewnienia nadzoru inwestorskiego, zatem powinny znajdowac sie w biurze
potozonym na terenie Inwestycji. Biorac pod uwage powyzsze wyjasnienia dotyczace
znaczenia list obecnos$ci, Zamawiajacy potwierdza, iz Kierownik Personelu oraz Zastepca
Kierownika Personelu Inzyniera, jako osoby niepetnigce funkcji inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, nie majg obowigzku wpisywania sie na listy obecnosci.

16) Pytanie nr 16

Czy ten harmonogram jest dostepny na obecnym etapie postepowania i gdzie mozna go
uzyskac?
Odpowied z na pytanie nr 16:
Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonuje zmiany wzoru
umowy stanowigcego czesc Il SIWZ poprzez:
a) modyfikacje postanowienia § 1 pkt 21 wzoru umowy i nadanie mu nastepujacego
brzmienia:

»21.Harmonogram Realizacji — oznacza stanowigcy czeS¢ Kontraktu dokument
wskazujgcy oczekiwania Zamawiajgcego wobec okreséw i terminéw
wykonania Robot.”

b) modyfikacje postanowienia § 17 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu nastepujacego
brzmienia

»D. Strony postanawiajg, iz doreczenia dokonywane by¢ moggq pomiedzy nimi
wedtug danych teleadresowych wskazanych w Zalgczniku nr 3 do niniejszej
Umowy — Lista Adresowa.”

¢) modyfikacje listy zatacznikbw do wzoru umowy i nadanie jej nastepujgcego
brzmienia:
»L. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

2. Personel Inzyniera

3. Lista Adresowa

4. Decyzje

5. Ushugi

6. Raporty

7. Polisa ubezpieczeniowa Inzyniera — kopia”

Podpisat
Przewodnicz acy Komisji Przetargowe;j
Jacek Cichocki
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