Odpowiedzi na pytania z dnia 19.07.2017r.

Pytanie nr 1
Odpowiedzi na pytania udzielone w dniu 18 lipca 2017 r., Pytanie nr 2: Podstawa do

wystawienia faktury koticowej

W odpowiedzi na pytanie dotyczace znaczenia uzyiego pojecia przyjecie wniosku o
dofinansowanie” Zamawiajgcy napisal, ze oznacza ono potwierdzenie przyjecia wniosku |
jego pozytywna ocena formalna i merytoryczna’

Pragniemy zwrdcié uwage, ze Zamawiajgcy nie moze warunkowaé odebrania i rozliczenia
prac objetych Umowa od czynnosci strony trzeciej na kiére YWykonawca nie ma wpiywu i 83
od niego niezalezne, np..

« zakonczenie procesu legislacyinego umozliwiajacego wykazanie przygotowanie do
realizac]i projektu pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym,

s« komplementamos$é projektu z innymi progidami realizowanymi na poziomie
centralnym i regionainym,

« nieprawdziwe lub niekompletne dane przekazane przez Zamawiajgcege majgce
wplyw na ocene formalng ¥lub merytoryczna, np. na femat niepodiegania
wykluczeniu z mozliwescl otrzymania dofinansowania ze $rodkow Unii Europejskie],
kwalifikowainosé projektu,

e wniosek olrzyma zbyt maig liczbe punktow w ocenie merytoryczngj.

Moze dojé¢ do sytuacih w ktére] pomimo wykonane] pracy Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia za Etap 3 z uwagl na negatywne rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego z
przyczyn niezaleznych od niego.

Zwracamy sie z Wnioskiem o wycofanie sie Zamawiajgcego z treéci udzieione] odpowiedzi.
Uzyte przez Zamawiajacego pojecie ,przyjecie wniosku o dofinansowanie” powinno wigzac
sig jedynie z uzyskaniem potwierdzenie jege przyjecia.

Odpowiedz: Wyrazenie przyjecia wnicsku o dofinansowanie oznacza potwierdzone
przyiecie wplywu wnicsku.

Pytanie nr 2
Odpowiedzi na pytania udzielone w dniu 18 lipea 2017 r., Pytanie nr 7: Terminy

wvkonania umowy
W cdpowiedzi na pytanie dotyczgce terminow realizacii umowy Zamawiajgcy napisal, ze:
1}y Etap 1- w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r., a Zamawiajgey dokona odbiory w
terminie do dnia 31 sierpnia 2017 1.

Wykonawca wnioskuje o wydiuzenie terminu realizacii Etapu 1. Nie jest wymaganym
zakonczenie prac nad dokumentacja techniczna przed terminem planowanego ogtoszenia
konkursu, Wyniki opracowan tego etapu bedg potrzebne dopierc podezas prezentadii
publicznej zatozen projekiu, ktéra bedzie miata miejsce nie wezesnigi niz 14 dni po
ogioszeniu tego w Billetynie Informacji Publicznej, §. w dniu 15 wrzeénia br.
Whioskujemy, aby zapis dotyczacy terminu realizacji Elapu 1 brzmiat

1) Etap 1- w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., a Zamawiajgcy dokona odbioru w

terminie do dnia 7 wrzesnia 2017 r.

Pozwoli to na lepsze oraz bardzie] szczegdiowe przeprowadzanie prac analitycznych,
zdefiniowanie potrzeb oraz dopracowanie szczegdhidw dokumentac)i, ktore] jakos¢ ma
kKiuczowe znaczenie w dalszych etapach procesu aplikowania o dofinansowanie,



a w szczegolnosci podczas cceny formalne] oraz merytoryczne] (ilogé  przyznanych
punkidw).

Jednoczesnie wnioskujemy, aby warunkiem rozpeoczecia prac w ramach Etapu 2 byio
dostarczenie Jamawiajgcemu dokumentaci: fechniczne] {(Planu Projektu oraz Planu
Techniczno-Funkcjonalnego) oraz uzyskanie przez Zamawiajgcego pisemne] akceptacji
reaiizacji projekiu przez Minisira wiasciwege do spraw gospedarki morskie] | do spraw
zegiugi srodiagdowe. Pozwoli to na rozpoczecie prac okreslonych dla Etapu 2 w czasie
oceny produktow Etapu 1.

Odpowiedz: Uwaga czesciowo uwzgledniona.

Tresc §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykona przedmiot
umowy W najpoznie) w terminie do dnia 31 paZdziernika 2017 r. |, przy czym:

1) Etap 1- w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., a Zamawiajgcy dokona odbicru w terminie
do dnia 7 wrzesnia 2017 1,

2) Etap 2 — w lerminie do dnia 19 wrzesnia 2017 ., & Zamawiajgcy dokona odbioru w
terminie do dnia 26 wrzesnia 2017 1,

3) Etap 3 — w terminie do dnia 24 paZdziernika 2017 r., a Zamawigjgcy dokona odbiory w
terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 r., przy czym Wykonawca bedzie udzielat
Zamawigjgeemu wsparcia w  zakresie okreSlonym w §1 ust 7 do rozstrzygniecia
postepowania konkursowego.”

Pytanie nr 3
Odpowiedzi na pytania udzielons w dniu 18 lipca 2017 r., Pytanie nr 7: Terminy
wykonania umowy
W odpowiedzi na pylanie dotyczgce termindw realizacii umowy Zamawiajacy napisal, ze:
1) Etap 2- w terminie do dnia 13 wrzesnia 2017 r., a Zamawiajgcy dokona odbioru w
terminie do dnia 20 wrzesnia 2017 1.

Wykonawca pragnie zwrécic uwage, ze nie jest mozliwym zrealizowanie przedmiotu Umowy
dla Etapu 2 we wskazanym terminie. Przypada on przed datg publicznej prezeniacji zaloZen.
Tym samym Wykonawca nie jest w stanie sporzadzic Protokolu z prezentacii, ktory jest
zatgeznikiemn do Opisu Zatozen Projekiu Informatycznego (tzw. fiszka projekiowa} dia
potrzeb oceny przez Komitet Rady Ministréw do spraw Cyfryzac)i. Dodatkowo nalezy
podkreslic, ze zgodnie z wymogami regulaminu wnioski wynikajgce z przeprowadzone

prezentacji powinny zostaé odwzorowanie w tresci / zakresie projekiu opisanego w ww.
dokumencie.

Wnicskujemy 0  wyznaczenie terminu  umozliwiajgcego  wykonanie  zdefiniowanego
przedmiotu Umowy.

Cdpowied?: Uwaga uwzgledniona.

Tresé §3 usl 1 oirzymuje brzmienie: 1 Wykonawca zobowigzuje sig, 2e wykona przedmiot
umowy W najpoznig w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 1., przy czym:

1} Etap 1- w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r., a Zamawiajgcy dokona odbioru w terminie
do dnia 7 wrzesnia 2017 r.,

2) Etap 2 — w terminie do dnia 19 wrzesnia 2017 r., a Zamawiajgcy dokona odbioru w
terminie do dnia 28 wrzednia 2017 r.,

3) Etap 3 — w terminie do dnia 24 pazdziernika 2017 r., a Zamawliajacy dokona odbioru w
terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 1, przy czym Wykonawca bedzie udzielat
Zamawiajgcemu wsparcia w zakresie okreslonym w §1 ust 7 do rozstrzygnigcia
posiepowania konkursowego.”




