Załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwa zamówienia:	Wykonanie robót budowlanych z projektowaniem w ramach Inwestycji pod nazwą „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne”

WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO OFERTY
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[bookmark: QuickMark]ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych z projektowaniem w ramach Inwestycji pod nazwą „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne”

KONTRAKT NR:__________________


(Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
	Pozycja
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	Dane

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Polska, 
w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor Andrzej Borowiec

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	___________________________________

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Zostanie wyznaczony przez Zamawiającego

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3 
	1. Ukończenie Odcinka nr I   – II-gi kwartał 2014
2. Ukończenie Odcinka nr II – III-ci kwartał  2014 roku
3. Ukończenie Odcinka nr III  – I-szy kwartał 2015 roku,
4. Ukończenie Odcinka nr IV – II-gi kwartał  2015 roku,
5. Ukończenie Odcinka nr V – IV kwartał  2014 roku, 
6. Ukończenie Odcinka nr VI – do dnia 31 sierpnia  2015 roku
7. Ukończenie Odcinka nr VII – do dnia 31 sierpnia 2015

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	Dla każdego z Odcinków oznacza okres rozpoczynający się od daty wydania Świadectwa Przejęcia każdego z Odcinków i kończący się z upływem 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego z Odcinków (zakończenia realizacji wszystkich Robót)

	Odcinek
	1.1.5.6
	1. Odcinek nr I obejmuje: wykonanie projektu w zakresie określonym Kontraktem i uzyskanie zgodnie z Prawem wszelkich zezwoleń, decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych
2. Odcinek nr II obejmuje: dostawę 68 pław;
3. Odcinek nr III obejmuje: obejmuje wykonanie rozbudowy stacji ładowania akumulatorów,
4. Odcinek nr IV obejmuje: modernizację stałych znaków nawigacyjnych;
5. Odcinek nr V obejmuje: dostawę pław zimowych oraz wyposażenie systemu w stację RTK z odbiornikami;
6. Odcinek VI obejmuje: włączenie do systemu 123 znaków stałych i 68 pław, wykonanie adaptacji pomieszczenia na serwerownię oraz modernizacji SIP;
7. Odcinek VII obejmuje: przeprowadzenie szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego obejmujących zakresy określone w Kontrakcie. 

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	Telefaks oraz e–mail, które winny być przekazane w formie pisemnej nie później niż w ciągu trzech dni o daty podpisania Kontraktu i/lub wyznaczenia Inżyniera

	Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Termin przekazania Terenu Budowy
	2.1
	7 dni po wejściu w życie Kontraktu

	Kara umowna za brak zwolnienia z roszczeń Podwykonawców
	4.1.4
	50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie obowiązku zwolnienia z odpowiedzialności

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Godziny pracy
	6.5
	W zakresie dozwolonym przez Prawo realizacja Robót przebiega nieprzerwanie 

	Kara umowna za zwłokę w realizacji Odcinków
	8.7 
	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy - za każdy dzień zwłoki 

	Kara umowna za zwłokę w uzyskaniu na rzecz Zamawiającego uprawnienia do  użytkowania Inwestycji
	8.7
	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy - za każdy dzień zwłoki

	Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę 
	8.7
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy 

	Kara umowna za nieterminowe przystąpienie do usunięcia wady 
	11.4
	1. 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy, w odniesieniu do Awarii opisanych w § 4 ust. 1 punkt A. Karty Gwarancyjnej – za każdy dzień zwłoki
2. 10.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w odniesieniu do pozostałych wad i usterek opisanych w § 4 ust. 1 punkt B. Karty Gwarancyjnej – za każdy dzień zwłoki

	Kara umowna za nieterminowe usunięcie wady i/lub w dostarczenie rzeczy wolnej od wad 
	
11.4
	1. 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy, w odniesieniu do Awarii opisanych w § 4 ust. 1 punkt A. Karty Gwarancyjnej – za każdy dzień zwłoki
2. 10.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w odniesieniu do pozostałych wad i usterek opisanych w § 4 ust. 1 punkt B. Karty Gwarancyjnej – za każdy dzień zwłoki

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Kara umowna tytułem odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego 
	15.2
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis 
	18.1 
	Nie później niż 7 dni od daty zawarcia Kontraktu, lub - w przypadku odrzucenia przez Inżyniera - nie później niż 14 dni od daty zawarcia Kontraktu 

	Ubezpieczenie Robót i  Sprzętu
	18.2
	100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy

	Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich 
	18.3
	1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) za wypadek, niezależnie od ilości zdarzeń 




Podpisy:

	Lp.
	Nazwa (y) wykonawcy (ów) 
	Nazwisko i imię osoby (ób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty 
	Podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty
	Pieczęć (cie) Wykonawcy (ów)
	Miejscowość i data 
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