URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tol.: +48 91 4403523, fax; +48 91 4403441, e-mail: mezajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-Il - 370/Z2Z2P-3/08/16 Szczecin, dnia 11.05.2016 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publiczneqo prowadzonego w trybie przetargu
nieogranhiczoneqo na  Sztuczne zasilanie brzequ w_  Mrzezynie km 351.60-352.20"
nr sprawy PO-1-370/2ZP-3/08/186.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dnia 22 kwietnia 2016 roku wptynety do Zamawiajacego pytania nastepujacej tresci:

W zwigzku z ogiloszeniem postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu
nieograniczonego pt. ,,Sziuczne zasilanie brzegu w Mrzezynie km 351.60-352.20” Nr
sprawy: PO-II-370/2ZP-3/8/16, na podstawie rozdziatu IX punkt 9 SIWZ zgtaszamy wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ oraz zatgcznikow do SIWZ,

A. Wnioski 0 wyjaénienie w zakresie SIWZ:

1. Uzbrojenie terenu wymaga utozenia rurociggu zaréwno plywajacego jak i lgdowego —
czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wjazdu na plaze ciezkiego sprzetu i
koparek, diuzyc z rurociggiem, diZwigu a takze sprzetu do wykonywania robot
ziemnych tj spycharek czy koparko — tadowarek? Jezeli tak to prosimy o wskazanie
miejsca wjazdu na plaze.

2. Czy na migjscu wykonywanych prac istnieje mozliwo$¢ ustawienia zaplecza budowy
tj. kontenery dla obstugi inwestycji? Czy zaplecze moze by¢ podtaczone do medidw ij
woda, energia elektryczna®?

Jezeli tak to prosimy o wskazanie miejsca na ustawienie takiego zaplecza.
W jaki sposob beda rozliczane optaty za pobdér wody i pradu, $mieci, oraz czy
Zamawiajacy zapewni miejsca poboru mediéw dla Wykonawcy?

3. W zwigzku z tym iz sztuczne zasilanie jest budowa ,obiektu liniowego” czy do
zabezpieczenia terenu plazy przed dostepem osdb trzecich wystarcza tablice
informacyjne? Jezeli nie prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia terenu na
ktoérych wykonywane bedg prace przed dostepem 0séb trzecich.

4. Na jakiej podstawie przyjety zostat wspotczynnik spulchniania gruntu wynoszgcy wg.
SIWZ0,957?

5. Prosimy o podanie obowigzujgcej procedury postepowania w przypadku gdy urobek
z robot czerpalnych bedzie zanieczyszczony lub zanieczyszczony niebezpiecznie,
Prosimy o okreslenie, kto bedzie ponosit koszty wywozu i utylizacji tych odpadow
oraz czy Zamawiajacy pokryje koszt przestoju sprzetu pogtebiarskiego Wykonawcy
wynikajgcego z przerwy realizacji rob6t z powyzszej przyczyny?

6. Jakie procedury przewiduje zamawiajacy w przypadku natrafienia w czasie prac na
obiekty niebezpieczne? Czy w przypadku natrafienia na obiekt niebezpieczny i braku
mozliwosci prowadzenia prac traktowane to bedzie jako przestdj ptatny? Jezeli tak to
w jaki sposéb bedzie naliczana opfata za przestoj? Czy zamawiajacy w takim
przypadku wydtuzy termin na wykonanie zadania?

7. Czy akwen poboru urobku oraz podejscia do refulacji jest wolny od przeszkéd np.
sieci rybackich? Jezeli nie to po czyjej stronie bedzie usuniecie takich sieci oraz kto
pokryje koszty zwigzane z przestoju sprzetu zwigzanego z ta sytuacjg?

8. Czy w rejonie poboru urobku oraz podejscia do refulacji przewidywany jest ruch
statkdw? Jezeli tak to czy wykonawca bedzie informowany o takim ruchu? Czy
Zamawiajacy pokryje koszty ponownej mobilizacji i demobilizacii oraz przestoju
zwigzanym z ruchem statkéw. Dodatkowo, w przypadku zakazu kontynuowania robot
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wydanym przez wilasciwy Kapitanat Portu, czy obejmuje to przypadki przestojow
pogodowych? Jesli tak, prosimy o podanie warunkéw pogodowych.

Czy Zamawiajgcy posiada aktualny plan batymetryczny miejsca poboru urobku do
zasilania plazy?

Czy jednostki Wykonawcy np. motoréwki hydrograficzne bedg mogty cumowac w
porcie w Mrzezynie? Jezeli tak czy Zamawiajacy wskaze miejsce takiego posioju
oraz ewentualnie wskaze migjsce poboru platnej energii elektrycznej ?

Jakie obecnie wystepujg bezpieczne gtebokosci lub jakie bezpieczne zanurzenie
musza posiada¢ statki chcace wejsé i cumowaé w Porcie w Mrzezynie??

Po czyje] stronie Wykonawcy czy Zamawiajacego jest wykonanie po roboczej
dokumentacji geodezyjnej zasilonej plazy?

Czy Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wykonania nasypow na zasilanej plazy?
Jezeli tak to jaka?

Czy wskazane pole poboru materiatu piaszczystego byto weczeéniej eksploatowane?

.Po czyjej stronie bedzie usuniecie sieci rybackich z akwenu poboru urobku i

podejécia do refulacji oraz kto pokryje koszy zwigzane z w/w sytuacjq i ewentualnego
przestoju sprzetu?

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty podlegajace odbiorowi czgsciowemu zgodnie z
warunkami okreslonymi w projekcie umowy nie beda podiegaty ponownemu
odbiorowi koncowemu.

Prosimy o potwierdzenie, ze przez zakonczenie robdt rozumie sie date zgtoszenia
gotowosci robét do odbiory, nie zas date dokonania odbioru robét. Zwracamy uwage,
ze czynnosci odbioru nie sa wykonywaniem robot przez Wykonawce.

Prosimy o wyjasnienie, czy w odniesieniu do wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia publicznego, w przypadku wnoszenia wadium w formie
gwarancji ubezpieczeniowe], Zamawiajacy uzna za prawidiowe i spetniajace
wymagania Zamawiajacego wniesienie gwarancji przez Lidera Konsorcjum (na
Zlecenie Lidera Konsorcjum), dziatajacego w imieniu wykonawcdw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia?

Czy Zamawiajacy uzna za prawidliowe wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w czesciach, przez
poszczegbinych Czlonkéw Konsorcjum dziatajgcych w imieniu Konsorcjum, na fgczng
sume zabezpieczenia okreslong w Specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia?
Wykonawca zwraca uwage na sformutowanie wzoru zobowigzania podmiotow na
rzecz Wykonawcy ubiegajacego sig 0 udzielenie zamodwienia w sposéb niekompletny
i nie pozwalajacy na dokonanie oceny, czy wykonawcow rzeczywiscie bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do wykonania zamdwienia, w szczegoéinosci nie
okreslono wymogu precyzyjnego wskazania zakresu dostepnych wykonawcy
zasobow innego podmiotu oraz charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt wykonawce z
innym podmiotem.

Prosimy o potwierdzenie, czy kserokopia pokwitowania swiadczgcego o
zdeponowaniu w kasie Urzedu oryginatow wadium w formie okreslonej w ust. 2 pkt 2-
5 Ogloszenia o wszczeciu postepowania bedzie wydawana w Kasie Urzedu
Wykonawcy?

Zamawiajacy w Ogtoszeniu o wszczeciu postepowania okreslit, ze ,w przypadku
Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, Wykonawca skiada
odniesieniu  do nich zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osob w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy Pzp (...) z tym, ze w
przypadku gdy w migjscu zamieszkania tych osdb nie wydaje sie takich zaswiadczen
- zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie ziozone przed
notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania®. Prosimy o
wyjasnienie czy Wykonawca Kraju, ktorego ktérykolwiek z czynow, o ktérym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp nie jest penalizowany bedzie zobowigzany



23

24,

25.

26.

27.

28.

do ztozenia przed notariuszem oéwiadczenia, o ktérym mowa powyzej, niezaleznie
od posiadanego zaswiadczenia o niekaralnosci w ogodle.

. Jakie stanowisko zostanie podjete przez Zamawiajacego, w przypadku przekroczenia

zatozone] kubatury prac czerpalnych i zasypowych? Czy tez w przypadku
przekroczenia kubatury Wykonawca prac rozlicza¢ sig¢ bedzie na podstawie
odrebnego/dodatkowego zlecenia?

Czy Zamawiajacy pokryje koszty przestoju zespolu pogigbiarskiego wywotanego
okolicznoéciami niezaleznymi od Wykonawcy wynikajagcymi m.in. z przerw trakcie
realizacji prac spowodowanych usunieciem napotkanych przeszkod podwodnych,
niewybuchow, zanieczyszczen etc?

Czy Zamawiajacy posiada wazne badania probek urobku stwierdzajacy czy grunt jest
zanieczyszczony lub zanieczyszczony niebezpiecznie na caly obszar objety
zamowieniem ? Jedli odkiad urobku z robot czerpalnych odktadany bgdzie na
klapowisko w morzu, to po czyje] stronie lezg obowigzki zwigzane z uzyskaniem
zgody na taki odktad?

Jakie procedury przewiduje Zamawiajacy na wypadek napotkania w czasie
prowadzenia rob6t czerpalnych  obiektdw niebezpiecznych  pochodzenia
wojskowego?

Prosimy o informacje, czy przekazanie frontu robdt nastapi na podstawie protokotu.
W jakim terminie Zamawiajgcy zobowigzany jest przekazaé Wykonawcy teren
budowy? Brak stosownego zapisu w tresci umowy.

W jaki sposéb beda rozliczane optaty za pobér wody i pradu, $mieci, oraz czy
Zamawiajacy zapewni migjsca poboru mediéw dla Wykonawcy?

B. Wnioski 0 wyjasnienie w zakresie projektu umowy stanowiacego zatacznik Nr 8 do SIWZ:

29.

30.

31

32.

33.

W zakresie §1 ust.1 wnosimy o dodanie w przedmiocie umowy zapisu o dtugosci
odcinka plazy do zasilenia o diugosci 600m, zgodnie z Ogloszeniem o Wszczgciu
Postepowania.

W zakresie §2 ust.1 pkt.1.2 wnosimy o zastapienie stowa |, bezusterkowe”
zakohczenie prac, pojeciem , koncowy odbiér robdt”. §8 Odbiory i sposob rozliczenia
rob6t w ust8 stanowi ,iz dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez
Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest protokdt odbioru koncowego,
ktéry jest podstawg do wystawienia przez Wykonawcg f-ry koncowe;.

Wnosimy o wydtuzenie terminu przesuniecia zakonczenia robot, okreslonego w § 2
ust. 3 projektu umowy o czas niezbedny na przystapienie przez Wykonawce do prac
po ustaniu przeszkdd.

W zakresie §3 ust.2 projektu umowy prosimy o wyjasnienie na czym majg polegal
czynnoéci Zamawiajgcego zwigzane z ,uzgadnianiem: wszystkich dokumentow
stanowigcych podstawe do rozliczen finansowych 7 Dodatkowo, prosimy o
wyjasnienie jak ww. czynnosci maja sie do czynnosci odbiorowych opisanych w §8
projektu umowy.

Wnosimy o dodanie w § 3 projektu umowy postanowienia dotyczgcego terminu
dostarczenia przez Zamawiajacego wykonawcy pomiaru geodezyjnego plazy w
miejscu odkiadu urobku, Wykonawca w § 3 ust. 3 projektu umowy okreslif jedynie, ze
w dniu podpisania umowy dostarczy wykonawcy sondaz przedroboczy wykonany w
miejscu poboru urobku. Ponadto w § 4 ust. 3 projektu umowy Zamawiajacy zastrzegt,
e Wykonawca nie moze rozpoczac robdt przed otrzymaniem od Zamawiajgcego
sondazu przedroboczego z migjsca wykonywania robot czerpalnych oraz pomiaru
geodezyjnego plazy w miejscu odkiadu urobku. Brak okreslenia powyzszego terminu
powoduje, ze Zamawiajacy moze jednostronnie i w sposob dowolny ksztaitowac
termin rozpoczecia wykonywania prac.

34. Wykonawca zwraca sie 0 wyjasnienie, w jakim zakresie Zamawiajgcy uprawniony jest

do zgtaszania zastrzezen lub sprzeciwu do projektu umowy z podwykonawca?
Wykonawca zwraca uwage, ze przedmiotem zamowienia publicznego nie sa roboty
budowlane, a zatem przepis art. 647" nie ma zastosowania. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest okreslenie zasadnosci zagdania przez Zamawiajacego przedtozenia do
akceptacji projektow umow z ewentualnymi podwykonawcami, jak réwniez zakresu
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mozliwe] ingerencji Zamawiajgcego w tresé tych umow, przy czym zakres takiej
ingerencji powinien uwzglednia¢ okolicznosé, iz Zamawiajacy nie ponosi solidarnej
odpowiedzialnoéci za zaptate wynagrodzenia takim podwykonawcom.

W zakresie §6 ust.4 projektu umowy prosimy o zastgpienie nie dookreslonego pojecia
,hateznosci” wyrazem , wynagrodzenie”. Zgodnie z par.647 (1) kc § 5. Zawierajacy
umowe =z podwykonawcg oraz inwestor i wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowiane wykonane przez
podwykonawce. Jest mowa o odpowiedzialno$ci za wynagrodzenie, nie za
nalezno$ci. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa w tym zakresie.

Wnosimy o usunigcie z § 2 ust. 1 pkt 1.2. projektu umowy stowa ,bezusterkowe” z
uwagi na to, ze wolg stron nie jest wykonanie prac z usterkami, na co wskazuje
powyzsze postanowienie. Podnosimy, ze istotne wady przedmiotu umowy spowodujg
odmowe jego odbioru przez Zamawiajgcego, w zwigzku z czym zakonczenie prac
oznaczaé bedzie ich odbidr bez stwierdzonych wad. Zgodnie z wyrokiem Sadu
Apelacyjnego w Katowicach V Wydziat Cywilny z dnia 13 stycznia 2015 r. V ACa
480/14 ,umownemu obowigzkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada obowigzek
zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zapiaty uzgodnionego wynagrodzenia. To,
czy wykonawca wykonat zwigzane z obiektem roboty budowlane w sposob zgodny z
projektem i zasadami wiedzy technicznej (art. 643 k.c.} moze by¢ przedmiotem sporu.
Jezeli wykonawca zgtosit zakoriczenie robot budowlanych, zleceniodawca jest
obowigzany dokonaé ich odbioru. W protokole z tej czynnosci stanowigcym
pokwitowanie spetnienia $wiadczenia | podstawe dokonania rozliczen stron,
niezbedne jest zawarcie ustalert zwigzanych miedzy innymi z jakoscig wykonanych
prac, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi
terminami ich usunigcia lub z oéwiadczeniem obierajacego o wyborze innego
uprawnienia przystugujgcego mu z tytutlu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady
ujawnione w odbiorze (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r., sygn.
akt I CKN 28/97). Skoro na zadanie wykonawcy zleceniodawca ma obowigzek
dokonywaé nawet czesciowego odbioru robét, to tym bardziej na Zadanie tego
wykonawcy ma on takze obowigzek dokonania odbioru koncowego, a sporzadzony
protokét stuzy stwierdzeniu, czy | w jakim zakresie oraz z jaka starannoscig
zobowiazanie wykonawcy zostato wykonane. Skuteczne moze by¢ nawet dokonanie
faktycznego odbioru bez sporzadzania formalnego protokotu. W Swietle art. 847 k.c.
odbiér nalezy do obowiazkéw zleceniodawcy i nie moze by¢ uzalezniony od braku
wad badz usterek, bowiem przepis odwoluje sie do ,odbioru robot’” a nie
,bezusterkowego odbioru robot”. Z chwilg obioru robét przedmiotu umowy realizuje
sie prawo wykonawcy do zadania wyptaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy,
co do zasady, stwierdzenie w protokole odbioru zauwazonych usterek.

Whnosimy o usunigcie § 6 ust. 5 projektu umowy z uwagi na to, ze przepisy prawa
podatkowego majg charakter bezwzglednie obowigzujacy i brak jest mozliwosci ich
modyfikacji w drodze postanowien umownych. W zwiazku z powyzszym brak jest
podstaw do odmiennego, niz w obowigzujacych przepisach prawa podatkowego
okreélania podmiotu zobowigzanego do uiszczenia zobowigzan podatkowych, jak i
okreslenia skutkdw ich nieprawidtowego wykonania.

W zakresie §6 ust.9 projektu umowy prosimy o dokonczenie/uzupetnienie urwanej
tre$ci ostatniego zdania.

W zakresie §8 Qdbiory i sposob rozliczenia robot w ust.9 prosimy o modyfikacje
zapisu na nastepujacy ,, Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego |
odbioru czesciowego w terminie 14 dni od daty zgloszenia ich zakonczenia przez
Wykcnawce”

Prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie ilosci dni uzytych w umowie, Zamawiajacy
miat na mysli dni kalendarzowe.

Prosimy o wprowadzenie zapisu do projekiu umowy, zgodnie z ktérym wystapienie
przerw w realizacji robot spowodowanych okolicznosciami niezaleznymi  od
Wykonawcy takich jak zdarzenia sity wyzszej, usuniecie ewentualnych przeszkod
podwodnych, zanieczyszczen, niewybuchéw oraz  wystgpienie  warunkow
hydrometeorologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac, wystgpienie urobku



zanieczyszczonego lub zanieczyszczonego niebezpiecznie powoduje, iz termin
realizacji robdt ulega przesunieciu 0 czas niemozliwosci wykonywania prac z powodu
powyzszych okolicznosci.

42. Wnosimy o dodanie w § 9 projekiu umowy zapisu limitujgcego odpowiedzialnosc
Wykonawcy z tytutu kar umownych do wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy netto okrestonego w § 6 ust. 1 Umowy,

43. Wnosimy o zmiane w § 6 ust2 projektu umowy i dodanie zapisu ,, z tym
zastrzezeniem, iz catkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu roszczen
wynikajgcych z niniejszej Umowy jest ograniczona do wysokoéci wynagrodzenia
Wykonawcy netto okreslonego w § 6ust.1 Umowy.”

44. Odnosnie § 8 ust.4 projektu umowy prosimy o informacje czy ma zastosowanie do
niniejszege zaméwienia odwotanie ,, Kubatura urobku dostarczonego na plaze w
Miedzywodziu(...)". Jesli nie, wnosimy ¢ usuniecie nieprawidtowego odniesienia.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamobwien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2164) Zamawiajacy, w zwiazku z prosba o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowigzujgce] w przedmiotowym
postgpowaniu, wyjasnia co nastepuje:

QdpowiedZ na pytanie 1

Wiazd na plaze w Mrzezynie dla sprzetu lekkiego — w rejonie falochronu wschodniego.
Ciezki sprzet, dluzyce —~ zjazd na plaze od ulicy Kolobrzeskiej droga lesng (km: 350.54).

Odpowiedz na pytanie 2

Zaplecze mozna zlokalizowaé na plazy w rejonie prowadzonych prac lub na trzecim zejsciu
(km: 351.40). Ewentualne podigczenie zaplecza do medidw oraz wysoko$ci optat nalezy
uzgodnié we wlasnym zakresie.

Cdpowiedz na pytanie 3

Teren plazy w rejonie prowadzonych prac powinien by¢é oznaczony tablicami
ostrzegawczymi, a plaza podczas pompowania urobku, ogrodzona tasmg i oznakowana
dodatkowymi tablicami ostrzegawczymi.

Odpowiedz na pytanie 4

Wspétczynnik spulchnienia w wysokosci 0,95 jest stosowany podczas kazdej realizacii
sztucznego zasilania na zlecenie UMS. Zostat ustalony na podstawie katalogu
wspotczynnikdw firmy ,Dragmor” Szczecin oraz obowiazujgcych w tym czasie polskich norm,

OdpowiedZ na pytanie §

Pole poboru zostato wyznaczone na podstawia badan przeprowadzonych na zlecenie UMS,
Okreslona zostata granulacja, skiad oraz migzszo$é warstwy materiatu piaszczystego jakg
mozna zebra¢ na wyznaczonym obszarze. Stosowanie sie przez Wykonawce do zasad
eksploatacji ztoza okreslonych w SIWZ zapewni pobdr czystego materiatu piaszczystego.
W zwigzku z powyzszym wszelkie koszty wynikajgce z pobrania zanieczyszczonego urobku
poniesie Wykonawca.

QdpowiedZ na pytanie 6

Pytanie nieprecyzyjne - nie zdefiniowano przedmiotdw niebezpiecznych.

Niebezpieczne przedmioty bedace przeszkodami nawigacyjnymi zostaty naniesiona na mapy
morskie.

W przypadku natrafienia na przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego nalezy
postgpowac zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 26.



Zamawiajacy nie przewiduje regulacji umownej zakresie dotyczgcym rozliczenia kosziow
przestoju z powyzszych powoddw jak réwniez mozliwosci wydtuzenia terminu wykonania
prac.

Odpowiedz na pytanie 7

Informacije dotyczgce rejonu oraz terminu prowadzonych prac zostang zamieszczone na
stronie internetowej Urzedu Morskiego w Szczecinie w zaktadce Menu morskie — Warunki
zeglugi - Ostrzezenia nawigacyjne. Ponadto codziennie bedsg odczytywane przez radio
przez dyzurmych Kapitanatu Portu w Dziwnowie. W zwigzku z powyzszym, zakladajac
stosowania sie do ostrzezen, nie przewiduje si¢ kolizji z sieciami.

QOdpowiedz na pytanie 8

Jest sprawg oczywista, ze ruch statkow w rejonie Mrzezyna moze sie odbywaé. Regulowany
jest odpowiednimi przepisami, ktdrych znajomosé¢ nalezy do podstawowych obowigzkow
dowodey jednostki. Zamawiajacy nie jest w stanie przewidzie¢ przyczyn postojow
zwigzanych z ruchem statkdw, a tym bardziej za nie odpowiadac.

Warunki pogodowe w jakich nie mozna kontynuowaé prac powinien okreslic kapitan
jednostki. Po potwierdzeniu przez Kapitanat Portu Dziwndéw warunkéw pogodowych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot nalezy postepowad zgodnie z zapisami zawartymi
w § 2 wzoru umowy.

Odpowiedz na pytanie 9

Aktualny plan batymetryczny z miejsca poboru urobku znajduje sie¢ w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Qdpowiedz na pytanie 10

Mozliwo$¢ cumowania jednostek w porcie Mrzezyno, Wykonawca powinien uzgodnié
z Zarzgdem Portu Morskiego w Mrzezynie we wlasnym zakresie.

Odpowiedz na pytanie 11

Informacjami dotyczacymi aktualnych gtebokosci w Porcie Mrzezyno dysponujg; Kapitanat
portu w Dziwnowie, Bosmanat Portu w Mrzezynie, Zarzad Portu Morskiego w Mrzezynie.

Odpowiedz na pytanie 12

Zgodnie z zapisem w SIWZ sprawdzenie zgodnosci parametrow plazy z przyjetymi
w niniejszej Specyfikacji zatozeniami zostanie dokonane na podstawie pomiaru
powykonawczego wykonanego przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie 13

Parametry plazy po zasilaniu powinny by¢ zgodne z wymaganiami SIWZ.

OdpowiedZ na pytanie 14

Pole poboru Mrzezyno | byto eksploatowane przez PRCIiP w latach 2006 i 2010.

Odpowiedz na pytanie 15

Patrz pytanie 7



OdpowiedZ na pytanie 16

Odbiorowi czesSciowemu podlega jedynie objetosé pobranego i wyrefulowanego materiatu
piaszczystego w objeto$ci ustalone] na podstawie obmiaru tadowni. QOdbidr koncowy,
zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy dokonany zostanie na podstawie
porownania pomiardow przed i powykonawczych oraz w oparciu o powykonawczy pomiar
geodezyiny.

QOdpowiedz na pytanie 17

Zamawiajgcy potwierdza, ze przez zakonczenie robdt nalezy rozumieé date zgtoszenia
gotowosci odbioru prac przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie 18

Tak, Zamawiajgcy uzna za prawidiowe wniesienie gwarancji przez Lidera Konsorcjum.

Odpowiedz na pytanie 19

Tak, Zamawiajacy uzna za prawidlowe wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie gwaranciji ubezpieczeniowej w czesciach przez poszczegoinych czionkdw
Konsorcjum dziatajacych w imieniu Konsorcjum na iaczng sume zabezpieczenia okreslong
w SIWZ.

Odpowied? na pytanie 20

Wzdr zobowigzania podmiotdw na rzecz Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenia
zamowienia jest zgodny z art. 26 ust 2b ustawy PZP.

Odpowiedz na pytanie 21

W kasie wydawany jest oryginat pokwitowania.

Qdpowied? na pytanie 22

Stosuje sie zapisy zawarte w § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa rady Ministrow z 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane.

Odpowiedz na pytanie 23

Prace nalezy wykonaé zgodnie z umowa,

Odpowied? na pytanie 24

Zamawiajacy nie przewiduje regulacji umownych w tym zakresie.

OdpowiedZ na pytanie 25

Zamawiajgcy posiada badania urobku z miejsca poboru. Pytanie dotyczgce odktadu urobku
z robot czerpalnych na klapowisku w morzu nie dotyczy przedmiotowego postepowania.

Odpowiedz na pytanie 26

W przypadku napotkania w czasie prowadzenia robét czerpalnych obiekiéw niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, odpowiednie procedury powinien zastosowaé Wykonawca.



Odpowiedz na pytanie 27

Termin podpisania protokotu przekazania placu budowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego niezwitocznie po podpisaniu umowy.

Qdpowiedz na pytanie 28

Patrz pytanie 2.

QOdpowied? na pytanie 29

Diugo$¢ odcinka przewidziana do zasilenia jednoznacznie wynika z podanego
w §1 ust.1 kilometrazu brzegu przewidzianego do zasilenia.

Odpowied? na pytanie 30

Zamawiajacy nie przewiduje zmian § 2 ust. pkt 1.2 wzoru umowy.

OdpowiedZ na pytanie 31

Zamawiajacy nie przewiduje zmian § 2 ust. 3 wzoru umowy.

OdpowiedZ na pytanie 32

§ 3 ust. 2 i § 8 koresponduja ze sobg szczegdlnie w zakresie platnosci czesciowych —
w Zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w/w zapisu wzoru umowy.

OdpowiedZ na pytanie 33

§ 4 ust. 3 wzoru zmienia sie w ten sposob, ze wykresla sie siowa ,oraz pomiaru
geodezyjnego plazy w migjscu odkladu urobku”.

Odpowiedz na pytanie 34

Zgodnie z § 6 ust. 2 wzoru umowy okreslone w nim postanowienia dotyczace
podwykonawcow beda mialy zastosowanie wylgcznie do wykonywanych w ramach
zamowienia robot budowlanych okreslonych zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych — w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany w/w zapisu.

QOdpowied? na pytanie 35

§ 6 ust. 4 zd. 1 w sposob wyrazny wskazuje, Zze odnosi sie do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom - w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w/w zapisu.

QOdpowiedZ na pytanie 36

Zamawiajacy nie przewiduje zmian § 2 ust. pki 1.2 wzoru umowy.

Qdpowiedz na pytanie 37

Zamawiajacy nie przewiduje zmian § 6 ust. 5 wzoru umowy.

Odpowiedz na pytanie 38

§ 6 ust. 9 stanowi literalne powtoérzenie art. 143 ¢ ust. 6 ustawy Prawo zamdwieh publicznych
- W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje zmiany w/w zapisu wzoru umowy.



Odpowiedz na pytanie 39

Zamawiajacy nie przewiduje zmian § 8 ust. 9 wzoru umowy.

Odpowiedz na pytanie 40

Zamawiajacy potwierdza, iz pojecie ,dni" zawarte we wzorze umowy odnosi si¢ do dni
kalendarzowych.

Odpowiedz na pytanie 41

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian wzoru umowy w powyzszym zakresie.

Odpowiedz na pytanie 42

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian wzoru umowy w powyzszym zakresie.

Odpowiedz na pytanie 43

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian wzoru umowy w powyzszym zakresie.

Odpowiedz na pytanie 44

§ 8 ust. 4 wzoru zmienia sie w ten sposob, ze w miejsce stowa ,Miedzywodziu” wpisuje si¢
stowo ,Mrzezynie”

Przewodniczgcy Komisji Przetargoweyj

Zenon Kozlowski



