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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania pn. „Budowa opaski brzegowej pomiędzy Niechorzem, a Rewalem km: 
368,55 – 369,74”. 

   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentacji 
Przetargowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót hydrotechnicznych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa 
opaski brzegowej pomiędzy Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 – 369,74”. 
 
Roboty przygotowawcze polegać będą na: 
− Przygotowanie terenu tj. wyrwanie pni znajdujących się na obszarze projektowanych robót lub 

w bezpośrednim jego otoczeniu. 
− Wytyczenie obiektów budowlanych oraz projektowanych skarp odwodnych. 

 
Roboty zasadnicze: 
- Profilowanie skarp. 
- Wykonanie umocnienia opaski brzegowej narzutowej wraz z zabezpieczeniem stopy skarpy w 

postaci palików drewnianych i płyt JOMB. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 

robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

1.4.3.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.. 

1.4.4.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.5.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.6.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.7.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.8.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.9.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
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budowlanych. 
1.4.10.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.11.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
 określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie roboty wykonane zostaną poprawnie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych, 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieku, 
a) zanieczyszczeniem powietrza, 
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b) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania materiału.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskują zatwierdzenie Inwestora. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Roboty w których znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie 
zapłacony. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji robót. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
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przez Inspektora nadzoru. 
 
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
 
5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.                      
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Dokumenty budowy  
6.8.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,               
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania robót, . 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
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ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach powyżej, następujące 
dokumenty: 
a) zezwolenie na rozpoczęcie robót, 
b) rejestr obmiarów 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru, na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi wtoku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3.  protokoły odbiorów częściowych, 
4.  dzienniki budowy (oryginały), 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość pracy sprzętu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego 
powrót do bazy sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i kierownictwa budowy, 
pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia 
energii i wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
bocznic, ubezpieczenia pracowników, materiałów i robót oraz koszty administracyjne Zarządu 
Przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest wartością ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót, objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2.  Sposób fakturowania 
Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową. 
Podstawą do wystawienia faktur będzie: 
- dla faktur częściowych – protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez inspektora 
nadzoru robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)  
- dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem 
powykonawczym)  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z  późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). . 
-   Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.).  
-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042).
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ST-1.0. 
 

ROBOTY HYDROTECHNICZNE 
 

„ROBOTY ZIEMNE I WYKONANIE OPASKI BRZEGOWEJ” 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót hydrotechnicznych ( roboty ziemne i umocnieniowe związane  z wykonaniem opaski 
brzegowej ) wchodzących w zakres przedsięwzięcia: „Budowa opaski brzegowej pomiędzy 
Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 – 369,74”. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót 
ziemnych oraz umocnieniowych związanych z wykonaniem opaski brzegowej dla zadania pn. 
„Budowa opaski brzegowej pomiędzy Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 – 369,74”. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi, Dokumentacją Projektową oraz ST 0.0 „Wymagania Ogólne”. 
 

a) Kamień łamany – kamień głównie granitowy lub bazaltowy przygotowany w kopalni o 
ostrych krawędziach, produkcja w przedziałach o  różnych rozmiarach i różnej masie 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca w/w robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, jakość 
wykonanych robót oraz za zgodność tych robót z Dokumentacją Projektową, normami, 
Specyfikacjami Technicznymi. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do respektowania poleceń 
Inżyniera Budowy. 
Ogólne wymagania, dotyczące wykonania robót są sprecyzowane w Ogólnej Specyfikacji ST 0.0.  
 
2. MATERIAŁY  
 
Kamień łamany 
Podstawowym materiałem do wykonania narzutu kamiennego jest granit. Ciężar objętościowy 
kamienia ciężkiego w  stosie  powinien  być  nie  mniejszy  od  25 KN/m3. 
Kamień powinien być pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. 
Wielkość poszczególnych kamieni, ich mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, odporność na 
ścieranie, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Należy zastosować kamień o następujących parametrach: 

• ciężar objętościowy skały ≥ 25 kN/m3, 
• wymiary kamienia łamanego w zależności od masy kamienia przewidzianego w 

projekcie, 
• wytrzymałość na ściskanie ≥ 180 MPa, 
• nasiąkliwość wagowa WA max  1,5 %, 
• mrozoodporność  25 cykli 
• odporność na ścieranie na tarczy Boechmego  do 0,3 cm 

 
Decyzję o możliwości zastosowania materiału kamiennego podejmuje Inżynier Kontraktu/Inspektor 
Nadzoru po zasięgnięciu opinii projektanta. Kamień używany do wykonywania narzutów powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 
1: Wymagania, oraz PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody 
badań 
Posiłkowo można posłużyć się klasą kamienia wg normy BN-76/8952-31 po uprzedniej akceptacji 
Inżyniera Kontraktu po zasięgnięciu opinii projektanta.  
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Nie dopuszcza się stosowania na narzuty kamienne obciążnika ulegającego chemicznemu 
rozkładowi lub rozpuszczającego się pod wpływem działania wody (skały pochodzenia 
organicznego oraz osadowego). 
Wymagane jest zachowanie małego rozrzutu średnic narzutu. 
 
Geowłóknina 
Geowłóknina dwuwarstwowa– warstwa zabezpieczająca pod narzut z kamienia: 

− wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 20 kPa)  min.  1 l/s 

− gramatura       min. 600 g/m2  

− wytrzymałość na rozciąganie     min. 30,0 kN/m 

− wytrzymałość na przebicie (CBR)    min.  4,5 kN 

 

Pale i żerdzie drewniane 

Pale drewniane średnicy 24 do 26 cm z drewna sosnowego, nieodżywiczone. 

Żerdzie z drewna sosnowego (mocowanie geowłókniną od strony lądu) średnicy 12 do 15 cm 
z drewna sosnowego, nieodżywiczone. 
 
Składowanie kamienia 
Kamień do narzutów kamiennych luzem należy składować w warunkach uniemożliwiających 
zanieczyszczenie i pomieszanie poszczególnych rodzajów klas i wielkości. 
 
3. SPRZĘT  

 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST, zgodnie z technologią założoną 

w Dokumentacji Projektowej proponuje się zastosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:  

• koparka 1,2 m3 - 2,50 m3 z osprzętem uniwersalnym (łyżka, równiarka) 
• ładowarka kołowa o pojemności 1,25 m3 do 3,0 m3 na placu składowym 
• koparka 1,2 m3 ,może być chwytakowa na lądzie 
• środki transportowe (samochody samowyładowcze i samochody skrzyniowe) dopasowane 

do technologii robót 
• na placu składowym pochylnia do segregacji kamienia. 

 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót .  
 

3.3. Typy i ilości sprzętu używanego do realizacji robót winny być zgodnie z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 
4. TRANSPORT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące niezbędnych środków transportu, są podane w Ogólnej Specyfikacji 
ST-0.0. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Kamień do robót i ubezpieczeniowych należy przewozić luzem, dowolnymi środkami transportu 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów..  

W czasie transportu i przechowywania należy geowłókninę chronić przed możliwością 
uszkodzeń mechanicznych, jak również przed działaniem promieni słonecznych. 
Geowłókninę należy transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie ułożonych 
poziomo na wyrównanym podłożu. Rolki mogą być układane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 
warstwach bez innych dodatkowych obciążeń. 
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Ilość poszczególnych rodzajów i środków transportu powinna odpowiadać przyjętej technologii 
robót, w zależności od ich intensywności, w danym okresie czasu. 

Środki transportu muszą być sprawne, posiadać ważne certyfikaty, upoważniające do poruszania 
się po drogach publicznych i akwenach portowych oraz uzyskać akceptację Inżyniera Budowy. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Typ i ilość środków transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera.  
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego ( kołowego, wodnego ) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Przy transporcie 
wodnym muszą spełniać wymogi i przepisy dla dróg wodnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami : ST, Dokumentacji 
Projektowej, PZJ, projektu organizacji robót, Warunkami Technicznymi, Normami i poleceniami 
Inżyniera.  
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków.  
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe)  
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego  
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
 
5.3.1. Ułożenie geowłókniny 
Geowłókninę o pasach szerokości 6m układać poprzecznie do osi Kanału. Przyjmować szerokość 
zakładu 0,5m przy układaniu na sucho i 1,0m przy układaniu pod wodą Przy układaniu 
geowłókniny pod wodą konieczne jest jej obciążenie aby zapobiec przesunięciu jej prądem wody. 
Układanie geowłókniny wykonuje się ręcznie przy pomocy nurków z asystą nawodnego sprzętu 
dźwigowego  
i transportowego. Sposób układania geowłókniny ma zapewnić brak uszkodzeń materiału 
układanego. Przytwierdzenie geowłókniny wymaga użycia stalowych kotew montażowych celem 
uniknięcia niekontrolowalnego przemieszczenia do podłoża zgodny z dokumentacją projektową 
(kotwy tymczasowe). 

 
5.3.2. Wykonanie narzutu kamiennego 
Narzut kamienny należy wykonywać od podstawy skarpy do góry. Umocnienie należy wykonywać 
odcinkowo, w miarę możliwości kompleksowo.  
Narzuty kamienne wykonuje się układając koparką z odpowiednim osprzętem. Nie dopuszcza się 
zrzucania kamieni z wysokości większej niż 1m od poziomu ułożonej warstwy. Narzut kamienny 
powinien być układany warstwami, których grubość nie może być większa od wymiaru 
zasadniczego największego kamienia użytego do wykonania narzutu. 
Wykonanie narzutu kamiennego obejmuje: 

- Profilowanie skarp wraz z ich zagęszczeniem 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych z wykonaniem przekrojów celem stwierdzenia 

zgodności z Dokumentacją projektową. 
- ułożenie geowłókniny, 
- załadunek i transport kamienia na miejsce wbudowania 
- wyładowanie kamienia koparką na korpus budowli, z wyprofilowaniem 
- pomiar sprawdzający po wykonaniu nasypu 

Dopuszczalne odchyłki: 
- grubość narzutu ± 0,05m 
- nierówności powierzchni ± 0,10m 
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Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. W szczególności Wykonawca jest 
zobowiązany do jak najmniejszego naruszenia środowiska naturalnego. Niedopuszczalne jest 
zanieczyszczanie środowiska naturalnego odpadami powstałymi w czasie wykonywania robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów  
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 

i poza placem budowy.  
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:  
Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość i wymiary kamienia. Kontrola jakości wg PN-66/B-04100. Kontrola wymiarów wg  
PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104, 

- prawidłowość i jakość robót, 
- rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiału kamiennego. 
- pomiar sprawdzający 

Decyzję o możliwości zastosowania materiału kamiennego podejmuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego, po zasięgnięciu opinii projektanta.  
 
Oceny wyników kontroli dokonuje się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w: 

- normach związanych 
- projekcie 

Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona kontrola 
da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych. Ocenę  
z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Kontrola jakości umocnienia powierzchni geowłókniną 
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi dokumenty dopuszczające 
wyroby budowlane (geowłókniny) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty 
technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodności). Wszystkie nadesłane materiały geotekstylne należy 
sprawdzić w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzeń mechanicznych, decydując o 
ich ewentualnym zastosowaniu po usunięciu wad (np. przez nałożenie lub naszycie łat z 
zakładem). 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− wyrównanie podłoża i usunięcie z niego przedmiotów mogących uszkadzać 
geowłókninę, 

− poprawność rozwijania i mocowania rulonów geowłókniny oraz ich układania i łączenia, 
zgodnie z projektem (rysunkiem) układania, 

− Jakość wykonanego umocnienia powinna odpowiadać wymaganiom projektowym. 
 

6.4. Sprawdzenie jakości robót 

Kontrolę wymiarów i jakości należy przeprowadzać na wybranym losowo 1 m3 z każdych 500 m3 
robót kamiennych. Oględziny zewnętrzne obejmują całość robót. Polegają one na sprawdzeniu 
cech zewnętrznych. 

Kontrolę wymiarów należy przeprowadzić w trzech losowo wybranych przekrojach na każde 50m 
długości budowli. Ocenę z przeprowadzonej kontroli należy wpisać do Dziennika Budowy. 
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Kontrola jakości robót kamiennych polega między innymi na sprawdzeniu dokładności 
zaklinowania kamieni, przez wykonanie próby wyciągnięcia ręką poszczególnych kamieni z 
korpusu budowli. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.  

- Jednostką obmiaru jest 1m3 wykonanego narzutu kamiennego luzem. Kubaturę 
wykonanego narzutu oblicza się na podstawie pomiarów przekrojów poprzecznych ich 
średniej powierzchni w stosunku do rzędnej projektowanej razy długości wykonanej 
budowli .Przyjęte tolerancje  i ubytki należy kalkulować w cenie jednostkowej, nie będą one 
wliczane do obmiaru robót. 

- Jednostką obmiaru jest 1m2 ułożonej geowłókniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiory materiałów dokonuje Inżynier, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, na 
podstawie oceny kontroli jakości materiałów przeprowadzonej wg pkt 6. 

Partia materiałów uznana w wyniku kontroli za niezgodną z wymaganiami technicznymi może być 
przez Wykonawcę przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiały odrzucone 
powinny być usunięte z placu budowy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektową i poleceniami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 

i obiektu  
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji  
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót 
• przygotowanie podłoża pod roboty 
• oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe, wodne) 
• dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnień wykopów 

oraz nasypów oraz ich czasowe odwodnienie  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych  
• wykonanie określonych w Dokumentacji Projektowej, ST i Warunkach Technicznych badań, 

pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót   
• wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu ; montażu i rozruchu 

urządzeń  
• końcowe uporządkowanie terenu robót i budowy 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

- PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania, 
- PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
- PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych. 
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Inne dokumenty: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień ( WTWO - H2 ) – wydane w 1966 r. 

przez Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych - 

wydane  
w 1973 r. Ministerstwo Rolnictwa. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


