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URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: PO-II-370/2Z2P-3/59/17 Szczecin, dnia 16 marca 2018 r.

dotyczy:
postepowania nr PO-II-370/ZZP-3/59/17 w sprawie udzieienia zamoéwienia
publicznego pn. ,Zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych
i poglebiarskich w ramach Modernizacji toru wodnego Swinouj$cie-Szczecin
do gtebokosci 12,56 m”

ZMIANA TRESCI
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(dalej jako ,SIWZ")

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieni publicznych
(i, Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie rozdziatu X ust. 2 SIWZ
oswiadczam, ze Zamawiajacy zmienia tresé SIWZ, w sposdb nizej opisany:

Il
ZMIANY DOTYCZACE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1 W rozdziale IV SIWZ — Termin wykonania zaméwienia” ustep 1 otrzymuje nowe,
nastepujace brzmienie:

.1, Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamodwienia (Prace projektowe i Roboty
zostat ukonczony w terminie nie diuzszym niz 48 miesiecy od daty zawarcia umowy.”

2. W rozdziale Xlli SIWZ — Opis sposobu przygotowania oferty” ustep 12 otrzymuie
nowe, nastepujace brzmienie:

.12. Oferte nalezy ziozy¢ w nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem

kopercie (paczce). Na kopercie (paczce) nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

1) nazwe i adres Wykonawcy,

2) nazwe i adres Zamawiajgcego,

3) oznaczenie: ,Oferta w  postepowaniu o udzielenie zaméwienia
na zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych i poglebiarskich
w ramach modernizacji toru wodnego Swinouj$cie ~Szczecin do glebokosci
12,5 m - nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/59/17. Nie otwieraé przed dniem
16 kwietnia 2018 r., przed godzina: 11.00",
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W rozdziale XIV SIWZ - Miejsce i termin zlozenia oferty” ustep 1 otrzymuje nowe,
nastepujace brzmienie:

,1. Oferte nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Morski w Szczecinie,
Zespdt ds. Zamowien Publicznych, Plac Stefana Batorego 4, pok. 110,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30
za posrednictwem operatora pocztowege, osobiscie lub za posrednictwem postaica”.

Rozdziat XVI SIWZ — Miejsce i termin otwarcia ofert’ ofrzymuje nowe, nastepujace
brzmienie:

.Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego: Urzgd Morski w Szczecinie, Zespdt
ds. Zamowieh Publicznych, Plac Stefana Batorego 4, pok. 116, w dniu
16 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00".

W Rozdziale XX SIWZ — Opis sposobu obliczenia ceny” ustepy 3 - 5 otrzymuja nowe,
nastepyjgce brzmienie:

3. .Cena podana w ofercie powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu
o uzupetniony przez Wykonawce zalacznik nr 2 do Oferty — Wypetniony Wykaz
Platnosci (Cena Ryczaliowa) oraz zatacznik nr 3 do Oferty — Kalkulacja
cenowa (Cena Kosztorysowa), oraz odpowiadaé sumie wyliczonych przez
Wykonawce kwot ,ogdtem brutto” wyszczegdinionych w tych zatgcznikach.

4. Qbliczajgc cene, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie wskazane w zatgczniku
nr 2 do Oferty — Wypetniony Wykaz Ptatnosci oraz w zalaczniku nr 3
do Oferty — Kalkulacja cenowa pozycje. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadzaé¢ zmian do zatacznika nr 2 do Oferty — Wypelniony Wykaz
Ptatnosci oraz do zatgcznika nr 3 do Oferty — Kalkulacja cenowa.

5 Wykonawca dokona wyliczenia ceny z uwzglednieniem wszystkich czynnosci
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wszelkie swoje koszty z tym
zwigzane. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, ktore
nie zostalty ujete przez Zamawiajgcego w zalaczniku nr 2 do Oferty -
Wypetniony Wykaz Platnosci oraz w zalgczniku nr 3 do Oferty — Kalkulacja
cenowa, Wykonawca powinien uwzgledni¢é w cenach pozycji opisanych w tych
zatgcznikach”,

W rozdziale XX SIWZ — _Kryteria wyboru oferty | sposob oceny ofert” punkt 2 ( Termin
wykonania zamowienia (T)") w ustepie 3 otrzymuije nowe, nastepuiace brzmienie;

2) Jermin wykonania zamodwienia (T):

Maksymalna liczba punktéw: 30

Kryterium bedzie rozpatrywane na podstiawie zadeklarowanego terminu wykonania
zamowienia, podanego przez Wykonawce w Formularzu ofertowym, stanowigcym
zatacznik nr 1 do SIWZ.

Najkrétszy mozliwy termin realizacji zaméwienia — 42 miesigce od daty zawarcia
umowy.

Strona 2 z 28

~Zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych | pogtebiarskich w ramach modernizac]l toru wodnego Swinoujécie-Szczecin do

alebokosci 12,6 m". Projekt nr POI$.03.02.00-00-0012/17

°°wuwa’¢<e . + * ¥k
Eﬁ?ggéffkie ?@% Unia Europejska | " ™
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spdjnosci Teaxt




RLEE R

D

10.

1.

Najdtuzszy mozliwy termin realizacji zamoéwienia —~ 48 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

W ramach tego kryterium, Wykonawca deklaruje, o ile petnych miesiecy szybciej
wykona przedmiot zamdwienia niz wskazany przez Zamawiajgcego najdtuzszy
mozliwy termin realizacji zamowienia.

Przyznawanie punktow bedzie sie odbywac nastepujgco:

. . e Liczba przyznanych
Termin wykonania zamowienia (T) punktéw

48 miesiecy 0
skrocenie terminu realizacji o 1 miesige 5
skrocenie terminu realizacfi o 2 miesigce 10
Skrocenie terminu realizacji o 3 miesigce 15
skrocenie terminu realizacji o 4 miesigce 20
skrécenie terminu realizacji o § miesiecy 25
skrécenie terminu realizacji o 6 miesiecy 30

Jezeli Wykonawca zadeklaruje jako termin wykonania zamowienia najdituZzszy
mozliwy termin realizacji zaméwienia (ij. 48 miesiecy) — Wykonawca otrzyma
0 punktéw w tym kryterium”.

W rozdziale XXX SIWZ — Wvykaz zatacznikow do SIWZ" w Zataczniku nr 1 dodaje sig
zatacznik w postaci Kalkulaciji cenowe;:

wZatgcznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z zatgcznikami:
1. Zatacznik do Oferty
2. Wypeiniony Wykaz Piatnosci
3. Kalkulacja cenowa”

Wzér formularza oferty. stanowiacy Zatgcznik nr 1 do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie
i stanowi zatacznik do niniejszej zmiany SIWZ.

Zalgcznik nr 1 do Oferty — Zatgcznik do Oferty otrzymuie nowe brzmienie i stanowi
zatgcznik do niniejszej zmiany SIWZ.

Zatgcznik nr 2 do Oferty — Wypelniony Wykaz Platnoéci ofrzymuie nowe brzmienie
i stanowi zatacznik do niniejszej zmiany SIWZ.

W  celu  wyliczenia Ceny Kosztorysowse] z  tytulu  wydobycia  obiektéw
ferromagnetycznych potencialnie niebezpiecznych, VWykonawcy powinni wypetnié nowy
dokument — Zatgcznik nr 3 do Oferty — Kalkulacja cenowa, ktory stanowi zatgcznik do
niniejszei zmiany SIWZ.
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ZMIANY DOTYCZACE PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO,
STANOWIACEGO ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

1. W Czesci | (,Czes¢ opisowa”) w rozdziale 2)  Opis wymagan Zamawiajacego
w stosunku do przedmiotu zamowienia, okreslajacych projektowanie i roboty” podpunkt
11 w akapicie trzecim w podpunkcie 2.2.3 Przyagotowanie Terenu Budowy” o tresci:

¢« _wykonaniem rozpoznania i oczyszczenia saperskiego oraz zapewnieniem statego
nadzoru saperskiego wraz z dokonaniem wszelkich dziatad wynikajgcych
Z nadzoru;”

otrzymuije nowe nastepujgce brzmienie

* ,wykonaniem rozpoznania i oczyszczenia saperskiego, utylizacja obiektow
niebezpiecznych oraz zapewnieniem stalego nadzoru saperskiego wraz
z dokonaniem wszelkich dziatar wynikajgcych z nadzoru;”

2. W Czeéci | ((Czes¢ opisowa’} w_rozdziale 2) .Opis wymagan Zamawiajgcego
w stosunku do przedmiotu zamowienia, okreslajgcych projektowanie i roboty”
w akapicie trzecim w podpunkcie 2.2.3  Przyvgotowanie Terenu Budowy” dodaje sie
podpunkt 16, o tresci:

¢« usunieciem obiektow archeologicznych o masie do 500 kg, oraz wraku
zlokalizowanego w rejonie potudniowej czesci obrotnicy Polickiej;”

3. W Czesci | ((Czes$t opisowa’) w rozdziale 2) . Opis wymagan Zamawigiaceqo
w stosunku do przedmiotu zamowienia, okreslajacych projektowanie i roboty” akapit
drugi w podpunkcie 2.2.4 Uwarunkowania wynikaigce z wywiadu ferromagnetyczneqo’
o tresci:

SV przypadku napotkania przez Wykonawce podczas wykonywania Robdét na obiekty
niehezpieczne, obowiagzkiem Wykonawcy bedzie oczyszczenie Terenu Budowy
z takich obiekiéw i wydanie atestu czystosci dna. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
wydobycia, transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych obiektéw Wykonawca
skalkulowat i zawart w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie
przekazywat Inzynierowi dokumenty dotyczace oczyszczania terenu z materiatow
niebezpiecznych.”

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

W przypadku napotkania przez Wykonawce podczas wykonywania Robdt na obiekty
niebezpieczne, obowigzkiem Woykonawcy bedzie oczyszczenie Terenu Budowy
z takich obiektdw (za wyijatkiem amunicji strzeleckiej ¢ kalibrze do 13 mm) i wydanie
atestu czystosci dna. Uznaje sig, ze wszelkie koszty wydobycia, zmagazynowania,
transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych obiektéw Wykonawca skalkulowat
i zawart w cenach jednostkowych zawartych w Kalkulacji cenowej. Na obszarze
ladowym, z uwagi na niewielki zakres terenu podlegajacego oczyszczeniu, rozliczeniu
w ramach Ceny Kosztorysowej, ujetej w Kalkulacji cenowej, beda podlegaty tylko
materialy niebezpieczne pochodzenia wojskowego, a koszty wydobycia i utylizacji
zlomu na obszarze lgdowym Wykonawca powinien ujgé w Cenie Ryczaltowe]. Od
Wykonawcy zaleze¢ bedzie czy wlasnymi sitami dokona utylizacji obiektéw
niebezpiecznych, czy zleci podmiotom zewnetrznym (np. wojsku).
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Kazdy obiekt ferromagnetyczny, podlegajgcy rozliczeniu, zaraz po wyjeciu z wody
powinien zostaé dokladnie sfotografowany na wyraznym tle z miara centymetrowg
umozliwiajaca wstepne okreslenie wymiaréw i informacjg o numerze punktu z wywiadu
ferromagnetycznego, data, godzina wyjecia z wody i nazwa jednostki ptywajacej
z ktorej byly prowadzone prace. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi
dokumenty dotyczgce oczyszczania terenu z materiatow niebezpiecznych. Rozliczenie
tych prac nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Zamawiajacy wskazuje dodatkowo, Ze patrole rozminowania i grupy nurkow — minerow
wchodzgace w skiad Sil Zbrojnych RP nie moga co do zasady angazowaé sie
w podejmowanie i niszczenie niewybuchdw i niewypatdw wykrytych przez podmioty
cywilne w ramach prowadzonej dziatalnosci komercyjnej. Patrole rozminowania i grupy
nurkéw — minerdw realizujg okreslone zadania zwigzane z oczyszczaniem terenow
z przedmiotdéw wybuchowych i niebezpiecznych w sposoh interwencyjny. Powoduje to,
ze Wykonawca powinien na wiasny koszt zabezpieczyé zmagazynowanie, transport
i likwidacje materiatdéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Zgodnie z wiedzg
Zamawiajacego oczyszczenie z materiatow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
moze odbywac sie, np. przy udziale specjalistycznego pododdziatu Sit Zbrojnych RP
po podpisaniu stosownej umowy okreslajgcej m.in. zwrot poniesionych kosztow, co
wynika z art. 11a wustawy z dnia 25 maja 2001 1. o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sit zbrojnych RP (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 37 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 wrzeénia
2015 r. w sprawie trybu skladania i rozpatrywania wnioskéw oraz zawierania umow
o $wiadczenie specjalistycznych ustug wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1428
ze zm.)"

4, W Czesci | (.Cze$SC opisowa’) w rozdziale 2) ,Opis wymagai Zamawiajacedqo
w stosunku do przedmiotu zamowienia, okreslajacych projektowanie i roboty” akapit
pierwszy w podpunkcie 2.2.6.4  Stanowiska postojowe statkow przy wyspie” o tresci:

Przy kazdej sztucznej wyspie nalezy wykona¢ dwa rodzaje statych przystani:
dla statkéw oraz dla refulerdw.”

ofrzymuije howe, nastepujgce brzmienie:

Przy sztucznej wyspie W 28 nalezy wykonaé dwa rodzaje statych przystani:
dla statkéw oraz dla refulerdw. Przy sztucznej wyspie W 22 nalezy wykonac przystan
dla statkéw.”

5 W _Czesci | (Cze$é opisowa’) w rozdziale 2) ,Opis wymagan Zamawiajaceqo
w stosunku do przedmiotu zaméwienia, okreslajacych projektowanie i _roboty” punkt
Przystanie dia refuleréw” w podpunkcie 2.2.6.4 Stanowiska postojowe statkow przy
wyspie” o tresci:

W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ state przystanie do obstugi refulerow,
na czas eksploataciji wysp, po zakonczeniu budowy.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy z Zamawiajgcym uzgodnié
lokalizacje statych przystani do obstugi refuleréw na czas eksploataciji po zakonczeniu
budowy.

Nalezy zaprojektowac | wykonac¢ przystanie dla maksymainych refuleréw, jakie moga
byé uzywane na czas eksploatacji po zakonczeniu budowy.
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Uwaga: ilos¢ i lokalizacje przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych
przez Wykonawce podczas realizacji Robot, okresli | wykona Wykonawea”.

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie;

WV dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié statg przystan do obstugi refulerdw, na
czas eksploatacji wyspy W 28, po zakohnczeniu budowy.

Na etapie przygotowania dokumentacji projekiowej nalezy z Zamawiajgcym uzgodnic
lokalizacje statej przystani do obstugi refuleroéw na czas eksploatacji po zakonczeniu
budowy.

Nalezy zaprojektowa¢ | wykonaé przystanie dla maksymalnych refuleréw (60 m), jakie
mogg by¢ uzywane na czas eksploatacji po zakoriczeniu budowy.

Uwaga: ilos¢ i lokalizacje przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych
przez Wykonawce podczas realizacji Robdt, okresli | wykona Wykonawca”.

W Czesci 1 ((Cze$é opisowa”) w rozdziale 2) Opis wymagan Zamawiajgcego
w stosunku do przedmiotu zamowienia, okreslajacych projektowanie i roboty” ostatni
akapit  w_ podpunkcie 2.2.7 Wymagania dotyczace wykonania docelowedqo
oznakowania nhawigacyineqgo” o tresci:

W Dokumentach Wykonawcy nalezy uwzgiedni¢ rozbudowe systemu RTK (o ok. dwie
stacje referencyjne - doktadng ilo§¢ wskaze projekt) oraz ,Rozbudowe systemu
informatycznego hydrometeorologicznego spojnego z IMGW".

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie;

W Dokumentach Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ rozbudowe systemu RTK (o ok. dwie
stacje referencyine — dokfadng ilo$¢ wskaze projekt) oraz ,Rozbudowe systemu
informatycznego hydrometeorologicznego”. Szczegély systemow opisano w WWiORB
W.10.07.00".

W Czesci | ((Czest opisowa’) w rozdziale 2) Opis wymagan Zamawiaiacego
w stosunku _do  przedmioty zamodwienia, okreslajacych projektowanie i roboty”
w punkcie 2.2 Roboty’ dodaje sie podpunkt 2.2.8 o nastepuiace] tresci:

.2.2.8. Wrak w rejonie portu Police

Wykonawca w ramach wykonywanych Robdét ma obowiazek wydobycia wraku
zalegajacego na dnie Odry w rejonie portu Police na torze wodnym Swinoujscie —
Szczecin, znajdujacego sie na pozycji 53°33'13.85"N 014°36'25.77°E.

Wymiary wraku wynosza;

dhugosé: 15 m; szerokosc: 4 m; wysoko$é nad dnem: 1,1 m

gtebokos¢ w rejonie wraku: ok. 11,5 m (stan na dzien: 16 maja 2016 r. godz. 12:24
UuTeC)

Doktadne polozenie wraku obrazuje zatgczone do PFU ,Opracowanie z badania
sonarowego dna rzeki Odry w rejonie portu Police na torze wodnym Swinoujécie ~
Szczecin” z dnia 16 maja 2016 .
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty ogledzin podwodnych i oceny archeologicznei,
wydobycia, transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub utylizacji,
Wykonawca skalkulowat | zawart w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej (Cenie
Ryczatitowej)”.

W Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych W.00.00.00 — Wymagania
ogéine, znajdujacych sie w Zatgczniku nr 2 do Programu Funkcionaino — Uzytkowego
{stanowigcego zatgcznik nr 8 do SIWZ) zdanie drugie ustepu 12 w_punkcie 1.5
(. Terminy techniczne") o tresci:

,Cigzar objetosciowy kamienia cigzkiego w stosie powinien byé nie mniejszy
od 26 — 28 kN/m*”

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

»

,Ciezar objetosciowy kamienia (skaly) powinien by¢ nie mnigjszy od 25 kN/m”.

W Warunkach Wykonania i Qdbioru Robot Budowlanych W.00.00.00 —~ Wymagania
0goine, znajdujgcych sie w Zatgczniku nr 2 do Programu Funkcionalno — Uzytkowedo

stanowiacego zatgcznik nr 8 do SIWZ) usuwa sie nastepujgce podpunkty wraz
Z ich trescia:

- 1.6.18. Tablice informacyjne i pamigtkowe ¢ prowadzonej budowie
- 1.6.18.1. Tablice informacyjne

- 1.6.18.2. Umieszczenie tablicy informacyjne] UE

- 1.6.18.3. Tablice pamigtkowe

- 1.6.18.4. Wytyczne oraz pozostate szczegdly dotyczgce wymagan

W _Warunkach Wykonania i Odbioru Robhét Budowlanyeh W.00.00.00 — Wymagania
cgdlne, znajdujacych sie w Zatgczniku nr 2 do Programu Funkcionalno — Uzytkowego
(stanowigceqo zatacznik nr 8 do SIWZ) dotychczasowy podpunkt 1.6.19 { Teren
Budowy"} ofrzyrnuie nowa numeracie: 1.6.18.

W Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych W.00.00.00 — Wymagania
0golne, znajdujacych sie w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcionalno — Uzvtkowedqo
(stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ), punkt 10 ( Podstawa ptatnosci”) o tresci:

.Cena Kontraktowa ma charakter ryczaltowy. Dalsze szczegdély, w tym zasady
ptatnosci okresla Kontrakt zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg”,

ofrzymuje nowe, nastepuigce brzmienie;

.Na Cene Kontraktowsg sktada sie Cena Ryczattowa (za wykonanie elementéw
zamoéwienia wyszczegdlnionych w Wypetionym Wykazie Platnosci — Koszty ogdine,
Dokumenty, Roboty) oraz Cena Kosztorysowa (za wykonanie elementdw zamdwienia
wyszczegblnionych w Kalkulacji cenowej — wydobycie obiektdw ferromagnetycznych
potencjainie niebezpiecznych). Dalsze szczegdly, w tym zasady ptatnosci, okresla
Kontrakt zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawceg".

W Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych W.00.00.00 — Wymagania
ogodlne, znaidujacych sie w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
(stanowigceqo zatacznik nr 8 do SIWZ), akapit pierwszy w podpunkcie 10.1 ( Ustalenia

0gdlne”) o tresci:
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JPodstawg platnosci jest kwota ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
za komplet, ustalona dla danej pozycii w Wykazie Platnosci iflub Zasadniczym
Przedmiarze Robot Statych™

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

,Podstawg ptatnosci jest Cena Ryczaltowa ustalona zgodnie z Wykazem Platnosci i/lub
Zasadniczym Przedmiarem Robét Statych oraz Cena Kosztorysowa ustalona zgodnie z
Kalkulacjg cenowg’.

W Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych W.10.01.00 — Roboty
hydrotechniczne, znajdujacych sie w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcjonaino —
Uzytkowego (stanowiacego zatacznik nr 8 do SIWZ), ostatni akapit w podpunkcie 5.3.1
(,Pogtebienie do gtebokosci 12.5 m”) ¢ tresci:

.Nalezy takze uzyskac szerokosci dna rynny toru wodnego zgodne z ,Teoretycznym
(matematycznym) modelem toru wodnego Swinoujécie - Szczecin - przebieg granicy
toru wodnego w dnie na gtebokosci 12,5 m”, opracowanie Europrojekt Gdansk S.A.
oraz Akademia Morska w Szczecinie, 2015 r. Szacuje sie, ze ilo$¢ urobku
do wydobycia podczas przebudowy toru wyniesie ok. 23,2 min m® £ 10%. Bardzigj
szczegotowe informacje dotyczgce prac pogtebiarskich znajdujg sig w WWIORB
wW.10.02.00."

ofrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

.Nalezy takze uzyskac szerokosci dna rynny toru wodnego zgodne z ,Teoretycznym
(matematycznym) modelem toru wodnego Swinoujscie - Szczecin - przebieg granicy
toru wodnego w dnie na gitebokosci 12,5 m”; opracowanie Europrojekt Gdansk S.A.
oraz Akademia Morska w Szczecinie, 2015 r. wraz z ekspertyzg nawigacyjng
Optymalizacja szerokosci toru wodnego Swinoujécie — Szczecin pogtebionego do 12,5
m na odcinku od km 5,28 do km 17,4. Szacuje sie, ze ilod¢ urobku do wydobycia
podczas przebudowy toru wyniesie ok. 23,2 min m® + 10%. Bardziej szczegdlowe
informacje dotyczace prac pogtebiarskich znajduja sie w WWIORB W.10.02.00.”

W Warunkach Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych W.10.02.00 - Roboty
czerpalne, niwelacja dna oraz prace terenowe w strefie brzeqowej, znajdujacych sie
w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcionalno — Uzytkowego (stanowigcego zatacznik
nr 8 do SIWZ), zdanie pierwsze w akapicie czwartym w podpunkcie 5.1 (Ogolne
warunki wykonania Robét’) o tresci:

.Przebudowa (modernizacja) toru wodnego opiera sie na ,Teoretycznym
(matematycznym) modelu toru wodnego Swinoujécie - Szczecin - przebieg granicy toru
wodnego w dnie na gtebokosci -12,5 m; opracowanie Europrojekt Gdansk S.A. oraz
Akademia Morska w Szczecinie, 2015".

otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

.Przebudowa (modernizacja) toru wodnego opiera sie na ,Teoretycznym
(matematycznym) modelu toru wodnego Swinoujécie - Szczecin - przebieg granicy toru
wodnego w dnie na gtebokosci -12,5 m” wraz z ekspertyza nawigacyjng ,Optymalizacja
szerokosci toru wodnego Swinoujscie-Szczecin pogtebionego do 12,5 m na odeinku od
km 528 do km 17,.4".  opracowanie  Europrojekt  Gdansk  S.A
oraz Akademia Morska w Szczecinie, 2015".
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W_Warunkach Wykonania | Odbiory Robdt Budowlanych W.10.02.00 -~ Roboty
czerpalne, niwelacia dna oraz prace terenowe w_strefie brzegowei, znajduigcych sie
w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (stanowiaceqo zatacznik

nr 8 do SIWZ) akapit pierwszy i drugi w_podpunkcie 5.3 (,Znaleziska posiadajgce

wlasciwosci ferromagnetyczne”) o tresci:

,Obowigzkiem Wykonawcy Robét przed przystapieniem do realizacji jest zapewnienie
skutecznego oczyszczenia obszaru Robét, umozliwiajac tym samym prowadzenie
Wykonawcy prac objetych przedmiotem zaméwienia. Oczyszczanie powinno byé
przeprowadzone do glebokosci prowadzenia prac czerpalnych z uwzglednieniem
tolerancji bagrowniczych, z tym, ze w dnie toru wodnego do giebokos$ci min. 13,0 m,,
z wylaczeniem pasa dna o szerokosci 5 m. przylegtego do wschodniej krawedzi toru na
odcinku od km 12,950 do km 14.550, gdzie dno nalezy oczysci¢ do gtebokosci 12,60
m. Na skarpach i pod budowle hydrotechniczne teren nalezy oczyscic
do rzednych projektowanych z uwzglednieniem tolerancji wykonania. W przypadku
Zlokalizowania obiektu niebezpiecznego na gtebokosciach wiekszych od podanych
powyzej (np. w miejscach wystepowania przegtebien) nalezy go wydobyé i przekazac
patrolom wojskowym.

Przed rozpoczgciem prac na torze wodnym zwigzanych ze zmiang jego parametrow
nalezy zlokalizowaé wszystkie przedmioty ferromagnetyczne mogace stanowic obiekty
potencjalnie niebezpieczne, zwlaszcza pochodzenia wojskowego. Uznaje sie,
Zze wszelkie koszty wydobycia i zwigzanych z nimi przestojow w Robotach, transportu
i unieszkodliwienia lub utylizacji tych znalezisk Wykonawca skalkulowat i zawart
w Zatwierdzone] Kwocie Kontraktowej i w Czasie na Wykonanie. Obowigzkiem
Wykonawcy jest nalezyte udokumentowanie ww. czynnosci.”

otrzymuja nowe, nastepujace brzmienie:

,Obowigzkiem Wykonawcy Robdt przed przystapieniem do realizacji jest zapewnienie
skutecznego oczyszczenia obszaru Robdt, umozliwiajgc tym samym prowadzenie
Wykonawcy prac objetych przedmiotem zamowienia. Oczyszczanie powinno byé
przeprowadzone do glebokosSci prowadzenia prac czerpalnych z uwzglednieniem
tolerancji bagrowniczych, z tym, ze w dnie toru wodnego do gtebokosci min, 13,0 m.,
2z wylaczeniem pasa dna o szerokosci 5 m. przyleglego do wschodniej krawedzi toru na
odcinku od km 12,950 do km 14.550, gdzie dno nalezy oczysci¢ do giebokosci 12,60
m. Na skarpach i pod budowle hydrotechniczne teren nalezy oczysci¢
do rzednych projektowanych z uwzglednieniem tolerancii wykonania. W przypadku
zlokalizowania obiektu niebezpiecznego na glebokosciach wiekszych od podanych
powyze] (np. w miejscach wystepowania przegiebien) nalezy go wydobyé
i unieszkodliwic.

Przed rozpoczeciem prac na torze wodnym zwigzanych ze zmiang jego parametrow
nalezy zlokalizowac wszystkie przedmioty ferromagnetyczne mogace stanowié obiekty
potencjalnie niebezpieczne, zwlaszcza pochodzenia wojskowego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty wydobycia | zwigzanych z nimi przestojow w Robotach,
zmagazynowania, transportu i unieszkodliwienia lub utylizacji tych znalezisk
Wykonawca skalkulowat i zawart w cenach jednostkowych zawartych w Kalkulacji
cenowej i w Czasie na Woykonanie. Obowigzkiem Wykonawcy jest nalezyte
udokumentowanie ww. czynnosci. Na obszarze Igdowym, z uwagi na niewielki zakres
terenu podlegajgcego oczyszczeniu, rozliczeniu w ramach Ceny Kosztorysowej, ujetej
w Kalkulacji cenowej, bedg podiegaly tylko materialy niebezpieczne pochodzenia
wojskowego, a koszty wydobycia i utylizacji ztomu na obszarze lgdowym Wykonawca
powinien uja¢ w Cenie Ryczaftowej. Od Wykonawcy zalezeé¢ bedzie czy dokona
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17.

utylizacji lub unieszkodliwienia obiektéw niebezpiecznych sitami wtasnymi czy tez zleci
to zadanie podmiotom zewnetrznym (np. wojsku).

Zamawiajgcy wskazuje dodatkowo, ze patrole rozminowania i grupy nurkow — minerow
wchodzace w skiad Sil Zbrojnych RP nie moga co do zasady angazowaé sie
w podejmowanie | niszczenie niewybuchdéw i niewypaldw wykrytych przez podmioty
cywilne w ramach prowadzonej dziatalnodci komercyjnej. Patrole rozminowania i grupy
nurkow — minerow realizujg okreslone zadania zwigzane z oczyszczaniem ferenow
z przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych w sposéb interwencyjny. Powoduje to,
ze Wykonawca powinien na wtasny koszt zabezpieczyé transport i likwidacje
materiatbw  niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Zgodnie z wiedza
Zamawiajacego oczyszczenie z materiatéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
moze odbywad sie, np. przy udziale specjalistycznego pododdziatu Sit Zbrojnych RP
po podpisaniu stosownej umowy okreslajacej m.in. zwrot poniesionych kosztdéw, co
wynika z art. 11a wustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sit zbrojnych RP (ij. Dz. U. z 2018 r. poz.
37 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 wrzesnia 2015 r.
w sprawie trybu skiadania i rozpatrywania wnioskéw oraz zawierania umow
o Swiadczenie specjalistycznych ustug wojskowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1428
ze zm.)".

W Warunkach Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych W.10.02.00 -~ Roboty
czerpalne, niwelacia dna graz prace terenowe w strefie brzegowej, znajdujacych sie
w Zalaczniku nr 2 do Programu Funkcjonaino — Uzytkoweqo (stanowiacego zalgcznik
nr 8 do SIWZ), punkt 7 (,Obmiar Robét”) o tresci:

.Kontrakt ryczaftowy — dla potrzeb rozliczen jednostka obmiaru zostanie okreslona
w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych”,

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie;

.Na Cene Kontraktowg skiada sie Cena Ryczaftowa (za wykonanie elementéw
zamowienia wyszczegolnionych w Wypetnionym Wykazie Platnosci — Koszty ogdine,
Dokumenty, Roboty) oraz Cena Kosztorysowa (za wykonanie elementéw zambwienia
wyszczegodlnionych w Kalkulacji cenowej — wydobycie obiektéw ferromagnetycznych
potencjalnie niebezpiecznych)”.

W Warunkach Wvykonania i Odbioru Robdt Budowlanych W.10.02.00 - Roboty
czerpalne, niwelacja dna oraz prace terenowe w strefie brzegowej, znajdujacych sie
w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno — Uzvikowego (stanowigcego zatacznik
nr 8 do SIWZ), punkt 8 (| Podstawa ptatnosci”) o tresci:

.cena Kontraktowa ma charakter ryczattowy. Dalsze szczegoly, w tym zasady
ptatnosci, okresla Kontrakt zawarty pomiedzy Zamawiajacy a Wykonawca”.

ofrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

.Na Cene Kontraktowg sklada sie Cena Ryczaftowa (za wykonanie elementdw
zamowienia wyszczegdlnionych w Wypetnionym Wykazie Platnosci — Koszty ogéine,
Dokumenty, Roboty) oraz Cena Kosziorysowa {za wykonanie elementow zamowienia
wyszczegolnionych w Kalkulacji cenowej — wydobycie obiektéw ferromagnetycznych
potencjalnie niebezpiecznych). Dalsze szczegdly, w tym zasady pfatnosci, okresla
Kontrakt zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca”.
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W Warunkach Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych W.10.03.00 — Roboty
umocnieniowe, znajdujacych sie w Zalaczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego (stanowiacego zatacznik nr 8 do SIWZ) zdanie pierwsze w podpunkeie 2.1
(,Kamien’) o tresci:

,Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego jest kamien ciezki
pochodzenia wulkanicznego. Ciezar objetoSciowy kamienia ciezkiego w stosie
powinien by¢ nie mniejszy od 25 KN/m3.”

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

,Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego jest kamien cigzki
pochodzenia wulkanicznego.”

W Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych W.10.04.00 — Wykonanie
sztucznych wysp, znajdujacych sie w Zatgczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego (stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ), akapit pierwszy w podpunkcie 5.4
(,Stanowiska postojowe statkoéw przy wyspie”) o tresci:

Przy kazdej sziucznej wyspie nalezy wykonaé dwa rodzaje stalych przystani
dia statkdw oraz dia refulerow.”

ofrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

.Przy sztucznej wyspie W 28 nalezy wykonaé dwa rodzaje stalych przystani:
dla statkow oraz dia refulerdw.
Przy sztucznej wyspie W 22 nalezy wykonaé przystan dia statkow.”

W Warunkach Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych W.10.04.00 ~ Wykonanie
sztucznych wysp, znaiduijacych sie w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego (stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ), punkt zatvtutowany ,Przystanie
dla refuleréw” w podpunkcie 5.4 { Stanowiska postojowe statkdéw przy wyspie”) o treéci:

,Przystanie dla refuleréw

W dokumentaciji projektowej nalezy uwzglednié stale przystanie do obstugi refulerow,
na czas eksploatacji wysp, po zakoriczeniu budowy.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy z Zamawiajgcym uzgodnié
lokalizacje statych przystani do obstugi refulerédw na czas eksploatacji po zakonczeniu
budowy.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé przystanie dla maksymalnych refuleréw, jakie mogg
byé uzywane na czas eksploatacji po zakonczeniu budowy.

Uwaga: ilos¢ i lokalizacje przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych przez
Wykonawce podczas realizacji Robdt, okresli | wykona Wykenawcea.”

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

.Przystanie dla refuleréw

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié statg przystan do obstugi refuleréw,
na czas eksploatacji wyspy W 28, po zakonczeniu budowy.
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Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy z Zamawiajgcym uzgodnic
lokalizacje statej przystani do obstugi refuleréw na czas eksploatacji po zakonczeniu
budowy.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przystanie dla maksymalnych refuleréw (60 m), jakie
mogg by¢ uzywane na czas eksploatacji po zakonczeniu budowy.

Uwaga: ilos¢ i lokalizacje przystani tymczasowych oraz dalb, wykorzystywanych przez
Wykonawce podczas realizacji Robot, okresli i wykona Wykonawca.”

21. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych W.10.07.00 ~ Przebudowa

istniejacego | budowa nowego docelowego oznakowania nawigacyinego, znajdujacych
sie w Zalaczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (stanowiacego

zatgeznik nr 8 do SIWZ), w podpunkcie 5.1 (,Ogdlne wytyczne”) punkty 4) i 5) o tresci:

-4) Zmiany w oznakowaniu plywajgcym:

- do oznakowania mijanki na Zalewie Szczecinskim Wykonawca zakupi 2 pary ptaw
(2 zielone i 2 czerwone plawy). Obecnie Urzad Morski w Szczecinie stosuje ptawy
typu L.B2600,

- do oznakowania mijanki w Policach Wykonawca zakupi 2 ptawy swietine:
1 zielong i 1 czerwong. Obecnie Urzad stosuje ptawy typu LB2600.

5) Wykonawca zakupi 14 szt. Swietinych ptaw lodowych (7 par).”

otrzymuja nowe, nastepujgce brzmienie:

»4) Zmiany w oznakowaniu plywajgcym:

- do oznakowania mijanki na Zalewie Szczecinskim Wykonawca zakupi 2 pary ptaw
(2 zielone i 2 czerwone ptawy). Obecnie Urzad Morski w Szczecinie stosuje ptawy
typu LB2600. Zakupione ptawy powinny posiadaé parametry nie gorsze
od parametrow ptaw LB 2600.

- do oznakowania mijanki w Policach Wykonawca zakupi 2 ptawy $wietine: 1 zielong
i1 czerwona. Obecnie Urzad stosuje ptawy typu LB28600. Zakupione ptawy
powinny posiadaé parametry nie gorsze od parametréw ptaw LB 2600.

5) Wykonawca zakupi 14 szt. éwietinych ptaw lodowych (7 par). Zakupione ptawy
powinny posiadaé parametry nie gorsze od parametrow plaw SP 1200.”

22. W Warunkach Wvykonania i Odbioru Robot Budowlanych W.10.07.00 — Przebudowa

isthielacego | budowa nowego docelowego oznakowania nawigacyjnego, znajdujacych
sie w Zataczniku nr 2 do Programu Funkcjonalno — Uzytkoweqgo (stanowiacegqo

zatgcznik nr 8 do SIWZ), w podpunkcie 5.1 (,Ogdine wytyczne”) ostatni akapit o tresci:

Wykonawca uwzgledni rozbudowe systemu RTK (o ok. dwie stacje referencyjne —
doktadng ilos¢ wskaze projekt) oraz rozbudowe systemu informatycznego
hydrometeorologicznego spdjnego z IMGW.”

otrzymuja nowe, nastepujace brzmienie:

Mykonawca uwzgledni rozbudowe systemu RTK (o ok. dwie stacje referencyjne —
dokladng ilo$¢ wskaze projekt) oraz rozbudowe systemu informatycznego
hydrometeorologicznego (patrz punkt 5.5. i 5.6.)."

23. W Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych W.10.07.00 — Przebudowa
istniejgceqo i budowa nowego docelowego oznakowania nawigacyjnego, znajdujacych
sie w_Zalaczniku nr 2 do Programyu Funkcjonalno — Uzytkowego (stanowigcego
zatgcznik nr 8 do SIWZ), w punkcie 5 { Wykonanie Robdt") dodaje sie podpunkt 5.5
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{(Wymagania dotyczgce systemu RTK") oraz podpunkt 5.6 ((Wymagania dotyczgce

systemu hydrometeorologicznege”) o nastepujgcej tresci:

»5.5 Wymagania dotyczgce systemu RTK

Opis zamawianych Stacji Referencyjnych RTK.

Zamawiajacy oczekuje wybudowania co najmniej dwdch stalych stacji referencyjnych
RTK pokrywajgcych skutecznie swoim zasiegiem Port w Szczecinie oraz Zalew
Szczecinski, okolice Trzebiezy i Polic, a w szczegolnosci Tor Wodny Szczecin —
Swinoujscie.

Budowany system RTK powinien zawieraé stacje monitoringu w lokalizacjach
zapewniajgcych skuteczng kontrole jakosci nadawanego sygnalu oraz poprawnosci
dziatania poszczegdinych stacji referencyjnych.

Wykorzystujac budowane stacje referencyjne Urzedu Morskiege w Szczecinie oraz
istniejaca w Swinoujéciu, Wykonawca zaprojektuje i wykona system generacji
poprawek RTK w trybie VRS (Virtual Reference Station), z mozliwoscig nadawania ich
poprzez polskg sie¢ telekomunikacyjng GPRS w protokole NTRIP. System VRS
powinien dostarczaé poprawki we wszystkich uzywanych wspétczesnie formatach oraz
lokalizacji rzeczywistych i wirtualnych z mozliwoscig swobodnego wyboru przez
uzytkownika.

Konstrukcje stacji referencyjnych RTK i monitoringu powinny uwzgledniaé wszystkie
wytyczne norm IALA R-121(2) i rezolucji IMO A.915(22) i IMO 953(23) dotyczacych
minimalnych wymagan stawianych systemom GNSS, w szczegoinosci w zakresie
precyzyjnosci, dostepnosci, niezawodnosci i cigglosci dyferencyjnych systemow
korekeyjnych. Odbiorniki GNSS powinny uwzglednia¢ co najmniej systemy satelitarne
GPS, GLONASS i GALILEO. Zastosowany sprzet powinien spetniaé najwyzsze
Swiatowe standardy dotyczace precyzji, jakosci i niezawodnosci.

Wykonawca dostarczy sprzet informatyczny niezbedny do dziatania systemu RTK
i VRS oraz odpowiednie oprogramowanie do Kkontroli | zarzadzania przez
administratorow  stacjami  RTK  rzeczywistymi i wirtualnymi oraz stacjami
monitorujgcymi z mozliwoscia instalacii na nielimitowanej ilosci stanowisk.

24, Do Programu Funkcionalno — Uzvtkowego (stanowigceqo zalgcznik nr 8 do SIWZ),
do Dokumentow do czesci | PFU, Zamawiajacy dotacza zalacznik nr 4;

Opracowanie z badania sonarowego dna rzeki Odry w rejonie portu Police na torze
wodnym Swinoujscie ~ Szczecin z dnia 16 maja 2016 r. (pdf)

25. Do Programu Funkcjionalno - Uzytkowego (stanowigceqo zalacznik nr 8 do SIWZ),
do Dokumentow do czesci |l PFU {zip), Zamawiaiacy zalacza:

dok. 4 — kifometraz historyczny i projektowany (pdf)

26. Do Programu Funkcionalng — Uzytkowego (stanowigcego zatgcznik nr 8 do SIWZ),
do Zatacznika nr 3 do PFU (zip), Zamawiajgcy zatgcza rysunki:

2.1 TOR WODNY_201706_aktualPFU-1 — (5+000.000 — 13+872.000} - dwg
2.1 TOR WODNY_201706_aktualPFU-7 — (58+282.000 ~ 67+164.000) — dwg
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27. Do Programu Funkcjonaino — Uzytkowego (stanowiacego zatacznik nr 8 do SIWZ),
do Dokumentdw do czedci Il PFU (zip) do dok. 3 Raport z badan ferromagnetycznych,

Zamawiajacy zalgcza;

pierwotne/surowe dane z Raportu

28. Do Programu Funkcionalno -~ Uzytkoweqo (stanowiacegqo zatacznik nr 8 do SIWZ),
do Dokumentdéw do czesci Ill PFU (zip) Zamawiajacy zatacza:

dok. 10 domiary plandw sondazowych

29. Do Programu Funkcionalno — Uzytkowego (stanowigcego zatacznik nr 8 do SIWZ),
do Dokumentdw do czesci ill PFU (zip) do dok. 3 Raport z badan ferromagnetycznych,
do folderu ,Punkty” Zamawiajacy zatacza:

Wykaz wspofrzednych anomalii ferromagnetycznych (ixt)

M.
ZMIANY DOTYCZACE KONTRAKTU, STANOWIACEGO ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ

1.  Zmiany dotyczace Aktu Umowy (Kontrakt — Czes¢ 1), stanowiacego zatacznik nr 9
do SIWZ:

Ustep 8 Aktu Umowy, o tresci:

,8. Zatwierdzona Kwota Kontrakiowa obejmuje maksymalng | nieprzekraczaing cene
netto, jakag Zamawiajacy moze zapiaci¢ Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena ta moze
zosta¢ zmieniona wytgcznie na podstawie odpowiednich postanowieft Kontraktu.”

otrzymuie nowe, nastepujace brzmienie:

.8. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczaing Cene
Ryczattowg netto wyliczong przez Wykonawce na podstawie Wypelnionego Wykazu
Ptatnosci (zatacznik nr 2 do Oferty) wraz z podatkiem VAT oraz Ceng Kosztorysowa
netto wyliczong przez Wykonawce na podstawie Kalkulacji cenowej (zatgcznik nr 3
do Oferty) wraz z podatkiem VAT."

2. Zmiany dotyczace Warunkdw Szczegolnych Kontraktu, stanowigcych Czesé i
Zatacznika nr ¢ do SIWZ (niniejsze zmiany uzupeiniaja, poprawiaja, jak réwniez
wprowadzaia dodatkowe klauzule do Warunkow Szczegdinych Kontraktu):

1} Wklauzuli 1.1. Definicje wprowadza sie nastepujgce zmiany i uzupetnienia;

Klauzula 1.1.4.13 Protokdt koniecznosci”, o tresci:

»Protokét koniecznosci” - oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy  uzasadnienie dla  wykonania  modyfikacji  wynikajacych
z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany ikorekty], zatwierdzony przez
Zamawiajacego. Protokdt koniecznosdci wehodzi w Zycie wytgcznie po podpisaniu
przez Zamawiajgcego. Zmiany, kitore majg wplyw na zmiane wysokosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymagajg dla swej waznosci sporzadzenia
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Aneksu do Kontraktu. Zafgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot
Z negocjacji’.

ofrzymuje nowe, nastepujace brzmienie;

wProtokél koniecznosci” - oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera,
podpisany przez Inzyniera | Wykonawce, zawierajacy uzasadnienie
dla wykonania modyfikacji wynikajacych z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany
i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Protokdt koniecznosci wchodzi
w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego. Zmiany skutkujgce
zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zmiang Wymagalnej Minimalnej liosci
Wykonania (Kamieni Milowych) lub przedtuzeniem Czasu na Wykonanie
wymagajg dla swej waznosci sporzadzenia Aneksu do Kontraktu. Zatgcznikiem
do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacji™.

Klauzula 1.1.4.14 Protokdt z negogiacii”, o tresci:

»Protokél z negocjacji” - oznacza dokument przygotowany przez inzyniera,
zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla wykonania modyfikacji
wynikajgcych z zastosowania klauzuli 13 {Zmiany i korekty], zatwierdzony przez
Zamawiajgcego”.

otrzymuie nowe, nastepujace brzmienie;

»Protokét z negocjacji” - oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera,
podpisany przez Inzyniera | Wykonawce, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawca
ceny dla wykonania modyfikacji wynikajagcych z zastosowania klauzuli
13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajgcego”.

dodaje sie klauzule 1.1.4.18 ,Cena Ryczaltowa”. o0 nastepujacej fresci:

»Cena Ryczaltowa” — oznacza maksymalne i nieprzekraczaine wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt Stalych oraz zwigzanych z nimi Robdt
tymczasowych oraz za wykonanie pozostalych zobowigzan wynikajacych
2 Kontraktu {za wyjatkiem tego, co obejmuje Cena Kosztorysowa), ktéra podlega
rozliczeniu i korektom na zasadach okreslonych w Kontrakcie”.

dodaje sie klauzule 1.1.4.19 ,Cena Kosztorysowa’, 0 nastepujacej tresci:

»Cena Kosztorysowa” oznacza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie prac, o ktdérych mowa w klauzuli 4.1.4. [Wydobycie obiektéw
ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych} oraz zwiazanych z nimi
Robét tymczasowych, ktéra podlega rozliczeniu na podstawie faktycznie
wykonanych prac w oparciu o rodzaje obiektow i ryczaltowe ceny jednostkowe
okreslone w Kalkulacji cenowej”.

dodaje sie klauzule 1.1.4.20 Kalkulacia cenowa’. o nastepujacej tresci:

»Kalkulacja cenowa” oznacza wypelniong przez Wykonawce Kkalkulacje
cenows, sporzadzong zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (fj. Dz, U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
zawierajgcy ryczaftowe ceny jednostkowe wyrazone w Walucie Miejscowej
i rodzaje obiektdw podiegajacych rozliczeniu, stanowigca integralng czesé
Kontraktu”.
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klauzula 1.1.6.12 Pozwolenie na Uzytkowanie” o tresci:

~Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza prawomocng decyzje
administracyjng o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej obowigzek uzyskania
wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. z dnia 8 czerwca
2017 r.,Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) i z ktérej wynikaé bedzie, iz Roboty
mog3g by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem”.

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

»Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza ostateczng decyzje administracyjna
o pozwoleniu na uzytkowanie, ktdrej obowigzek uzyskania wynika z ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj. zdnia 8 czerwca 2017 r., Dz. U.
22017 r., poz. 1332 ze zm.) i z kibrej wynikaé bedzie, iz Roboty mogg byé
uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem”,

2)  Dodaje sie klauzule 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiaiacegol, o nastepujacej
tresci:

Klauzula 1.9 Biedy w Wymaganiach Zamawiajacego

W akapicie pierwszym dodaje sie podpunkt (¢) 0 nastepujgcej tresoci:

,(€) zmiany Wymagalnej Minimalnej llosci Wykonania (Kamieni Milowych)".
Skresia sie drugi akapit i zastepuje nastepujgco:

.P0 otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie
Z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich
granicach btgd nie mogt by¢ wykryty, oraz (ii) w jakich granicach odnosza sie

do niego sprawy, wymienione w paragrafach (a), (b) i (c) niniejszej klauzuli”.

3) Klauzula 2.5.1 [Roszczenia w przypadku Wykonania Zastepczego] pierwszy
akapit o tresci:

WV przypadku Wykonania Zastepczego Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartosci Robét wykonanych przez wykonawcéw
zastepczych na podstawie dokumentow rozliczeniowych wystawionych przez
takich wykonawcoéw oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych
w zwigzku z koniecznoscig Wykonania Zastepczego. Realizacia powyZzszego
nie ogranicza praw Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych oraz
wszelkich innych odszkodowan w wyniku niewtasciwego wykonania Kontraktu
przez Wykonawce”.

otrzymuie nowe, nastepujgce brzmienie;

WV przypadku Wykonania Zastepczego Zamawiajgcemu przysiuguje roszczenie
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartosci Dokumentéw Wykonawcy i Robodt
wykonanych przez wykonawcow zastepczych na podstawie dokumentdw
rozliczeniowych wystawionych przez takich wykonawcow oraz o zwrot wszelkich
dodatkowych kosztéw poniesionych w zwigzku z koniecznoscia Wykonania
Zastepczego. Realizacja powyzszego hnie ogranicza praw Zamawiajacego
do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych odszkodowan w wyniku
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niewtasciwego wykonania Kontraktu przez Wykonawce”,

4)  Wklauzuli 3.1 [Obowiazki i uprawnienia inzynieral, nastepujacy zapis o tredci:

,Niezaleznie od innych przypadkéw okreslonych w Kontrakcie, Inzynier winien
uzyskaé kazdorazowo, pod rygorem niewaznosci, pisemng zgode
Zamawiajgcego przed podjeciem decyzji w sprawach wynikajgcych
Z nastepujacych klauzul;

(a) Prawo dostepu do Terenu Budowy — klauzula 2.1,

(b} Peinomocnictwa wydane przez Inzyniera — klauzula 3.2,

(¢) Ogdlne zobowigzania Wykonawcy — klauzuta 4.1,

{d) Przedstawiciel Wykonawcy — klauzula 4.3,

(e) Raporty o postepie — klauzula 4.21,

(fy Podwykonawcy — klauzula 4.4,

(g) Program — klauzula 8.3,

(h) Przediuzenie Czasu na Wykonanie — klauzula 8.4,

{iy Zawieszenie Robot - klauzula 8.8,

(i} Przedluzone zawieszenie - klauzula 8.11,

(k) Zaktdcenie Préb Konicowych — klauzula 10.3,

(I} Proby opéznione — klauzula 12.2,

(m) Prawo do zmian — klauzula 13.1,

(n) Analiza wartoéci — klauzula 13.2,

(0} Procedura wprowadzenia Zmian — klauzula 13.3,

(p) Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne — klauzula 13.7,

(q) Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego — klauzula 17.4,

(r) Roszczenia Wykonawcy - klauzula 20.1.7

otrzymuije nowe, nastepujace brzmienie:

.Niezaleznie od innych przypadkdéw okreslonych w Kontrakcie, Inzynier winien
uzyska¢ kazdorazowo, pod rygorem niewazno$ci, pisemng zgode
Zamawiajacego przed podjeciem decyzji w sprawach wynikajgcych
z nastepujacych klauzul:
(a) kl. 1.9 — Btedy w Wymaganiach Zamawiajacego,
(b} kl. 2.1 — Prawo dostepu do Terenu Budowy,
(¢) Kkl 3.2 — Peinomocnictwa wydane przez Inzyniera,
(d) Kl. 3.5 — Ustalenia,
(e) kl. 4.3 — Przedstawiciel Wykonawcy,
() kl. 4.12 — Nieprzewidywalne warunki fizyczne,
(g) Kl. 7.4 - Proby,
(h} kl. 8.4 — Przedtuzenie Czasu na Wykonanie,
iy kl. 8.8 — Zawieszenie Robot,
i) Kkl 8.9 — Nastepstwa zawieszenia,
K) Kkl. 8.11 — Przediuzone zawieszenie,
) kl. 10.1 — Przejecie Robét | Odeinkow,
m) kl. 10.3 — Zakidcanie Prob Koncowych,
) ki. 12.2 — Préby opdznione,
0} kl. 12.4 — Negatywny wynik prob ekspioatacyjnych,
} k. 13.1 — Prawo do zmian,
) Kkl 13.3 — Procedura wprowadzania Zmian,
) kl. 13.6 — Prace dnidwkowe,
} ki 13.7 — Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne,
t) ki. 17.4 — Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego,
u) ki. 19.4 — Nastepstwa Sity Wyzszej,
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{(v) kl.20.1 - Roszczenia Wykonawcy.”
5) Na_koncu klauzuli 4.1 [Ogdlne Zobowigzania Wykonawcy] dodaje sie akapit
0 nastepujacej tresci:

WWykonawca zobowiagzany jest uczestniczy¢é w naradach | spotkaniach
crganizowanych przez Inzyniera i Zamawiajgcego™.

6) Klauzula _4.1.4 [Wvydobycie _obiektow ferromagnetycznych  potencjalnie
niebezpiecznych}, o tresci:

.LCelem zapewnienia bezpieczenstwa prac czerpalnych oraz pdznigjszej

eksploatacji toru wodnego, a takze prac wykonywanych na lgdzie, przed

przystgpieniem do wykonywania Robét, Wykonawca zobowiazany jest
do oczyszczenia obszaru Robét z przedmiotéw potencjalnie niebezpiecznych.

W ramach zobowigzania, o ktéorym mowa w zd. 1, Wykonawca wykona

w szczegolnosci nastepujace czynnosci lub prace:

(a) przed przystgpieniem do prac przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
.Metodyke Prac Saperskich”. Dokument {en powinien byé zgodny z Prawem
oraz zawiera¢ opis planowanych prac i stosowanych procedur dla prac
saperskich na wodzie i I1adzie, a w szczegdlnosci:

(i) dokumentacje  techniczno-organizacying prac z  materiatami
wybuchowymi (jako zatgcznik),

(i) wykaz ludzi i sprzetu, kidrym wykonywane bedg prace wraz z kopiami
uprawnief, aktualnych badan, ubezpieczert oraz dokumentacjg
stosowanego sprzetu wraz z jego aktualnymi badaniami o ile takie sg

wymagane,
(iii) opis sposobu namierzania punktow,
(iv) opis sposocbu magazynowania i transportowania materiatéw

niebezpiecznych,
(v} zasady wspdlpracy z wojskiem, policja i organami zarzgdzania
kryzysowego;

(b) odstoni i sprawdzi wszystkie elementy ferromagnetyczne o pojemnosci
magnetycznej rownej lub wiekszej od 5 nT (w tym materialy niebezpieczne
pochodzenia wojskowego) oraz wydobedzie takie elementy i je zutylizuje
albo w przypadku obiektow niebezpiecznych przekaze je wlasciwym stuzbom
(co musi by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami);

(c) dla poszczegdlnych sprawdzonych i oczyszczonych fragmentdw obszaru
Robét przekaze Inzynierowi ,Certyfikat sprawdzenia i oczyszczenia obszaru
Robot z  przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”,
podpisany przez Kierownika prac saperskich, ktory zawieraé bedzie
informacje jakiego obszaru dotyczy, a zatgcznikiem do ww. certyfikatu bedzie
dokumentacja wykonanych prac saperskich wraz z ewidencja wykonanych
prac oraz wydobytych obiektow,

(d) zakonczenie oczyszczania catosci obszaru Robdt potwierdzi przez
opracowanie
i dostarczenie inzynierowi ,Raportu koncowego z oczyszczania obszaru
Robdt z przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”,
podpisanego przez Kierownika prac saperskich (2 egzemplarze w wersji
papierowej i wersji elektronicznej w formatach uzgodnionych z Inzynierem).

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotowych prac zobowigzany jest
do scistej, okreslonej przepisami prawa, wspdlpracy ze stuzbami wiasciwymi
z uwagi na przedmiot zamodwienia (np. Marynarkg Wojenna RP, terytoriainie
wiasciwymi wojskowymi jednostkami saperskimi, policjg, organami zarzadzania
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kryzysowego itp.) oraz do udzielania im pomocy w wykonywanych czynnoéciach
a takze przekazywania wydobytych materiatéw niebezpiecznych celem dalszego
unieszkodliwienia,

Wykonawca moze wykonywaé przedmiotowe prace od Daty Rozpoczecia,
po uzyskaniu decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie — pozwolenia
na czasowe zajecie wod, zgodnie z art. 27r ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 ze zm.).

Rozliczeniu podlegajg wytacznie obszary Robdt (odcinki toru wodnego wraz
ze skarpami oraz inne miejsca prowadzenia prac) objete przekazanymi
inzynierowi ,Certyfikatami sprawdzenia i oczyszczenia obszaru Robét
z przedmiotow niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”.

otrzymuije nowe, nastepujace brzmienie;

,Celem zapewnienia bezpieczenstwa prac czerpalnych oraz pdzniejszej
eksploatacji toru wodnego, a takze prac wykonywanych na lgdzie, przed
przystapieniem do wykonywania Robodt, Wykonawca zobowigzany jest
do oczyszczenia obszaru Robot z przedmiotow potencjalnie niebezpiecznych
na zasadach okreslonych w ninigjszej klauzuli,. W ramach zobowigzania,
o ktérym mowa w zd. 1, Wykonawca wykona w szczegolnosci nastepujgce
czynnosci lub prace:

(a) przed przystapieniem do prac przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
~Metodyke Prac Saperskich”. Dokument ten powinien byé¢ zgodny z Prawem
oraz zawieraé opis planowanych prac i stosowanych procedur dla prac
saperskich na wodzie i ladzie, a w szczegdlnosci:

(i) dokumentacje techniczno - organizacyjna prac z materiatami
wybuchowymi (jako zatgcznik),

(i) wykaz judzi i sprzetu, kiérym wykonywane beda prace wraz z kopiami
uprawnien, aktualnych badan, ubezpieczern oraz dokumentacig
stosowanego sprzetu wraz z jego aktualnymi badaniami o ile takie sg
wymagane,

(i} opis sposobu namierzania punktow,

(iv) opis sposchu magazynowania, transportowania i utylizacji materiatéw
niebezpiecznych,

(v) zasady wspdipracy z wojskiem, policja i organami zarzgdzania
kryzysowego;

(b) odstoni, sprawdzi, wydobedzie i zutylizuje obiekty ferromagnetyczne
(nie bedace niebezpiecznymi), powodujace zaburzenie pola magnetycznego
o wartosci rownej lub wiekszej od 5 nT i 0 masie wiekszej od 20 kg,

(c) odstoni, sprawdzi, wydobedzie i zutylizuje wszystkie materiaty niebezpieczne
pochodzenia wojskowego za wyjatkiem amunicji strzeleckiej o kalibrze do 13
mm,

(d) wykona niezwiocznie po wydobyciu (bezposrednio po wykonaniu tej
czynnosci) dokumentacje zdjeciowa kazdego elementu ferromagnetycznego
(w tym materiatu niebezpiecznego pochodzenia wojskowego) podlegajacego
rozliczeniu, umozliwiajgca zweryfikowanie doktadnej daty igodziny
wykonania zdjecia, z informacja o numerze punktu z Raportu z wywiadu
ferromagnetycznego i nazwie jednostki ptywajacej z ktérej byly prowadzone
prace,
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(e) sporzadzi, w ramach Raportu o postepie o kiérym mowa w klauzuli 4.21
[Raport o postepie], szczegolowe sprawozdanie z wykonanych prac
saperskich, okreslajace w szczegdInosci: ilodé odstonietych, sprawdzonych,
wydobytych | zutylizowanych elementéw ferromagnetycznych (w tym
materiatdw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego), podlegajacych
rozliczeniu, a takZe numery punktéw 2z Raportu z wywiadu
ferromagnetycznegeo, kiére zostaly juz oczyszczone i nazwe jednostki
plywajacej z ktérej prowadzeono prace. Do sprawozdania zalgczona bedzie
dokumentacja zdjeciowa, o ktdrej mowa w pkt (d) powyze;j;

(f) dla poszczegdinych sprawdzonych i oczyszczonych fragmentéw chszaru
Robot przekaze Inzynierowi ,Certyfikat sprawdzenia i oczyszczenia obszaru
Robét z przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”,
podpisany przez Kierownika prac saperskich, ktdéry zawieraé hedzie
informacje jakiego obszaru dotyczy, a zatgcznikiem do ww. certyfikatu bedzie
dokumentacja wykonanych prac saperskich wraz z ewidencjg wykonanych
prac oraz wydobytych obiektéw,

{(g) zakonczenie oczyszczania catoSci obszaru RobOt potwierdzi przez
opracowanie i dostarczenie Inzynierowi ,Raportu kohcowego z oczyszczania
obszaru Robdt z przedmiotdw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego”,
podpisanego przez Kierownika prac saperskich (2 egzemplarze w wersji
papierowej i wersji elektronicznej w formatach uzgodnionych z Inzynierem).

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotowych prac zobowigzany jest
do Scistej, okreslonej przepisami prawa, wspdlpracy ze stuzbami wiasciwymi
z uwagi na przedmiot zamowienia (np. Marynarka Wojenng RP, terytorialnie
wiasciwymi wojskowymi jednostkami saperskimi, policja, organami zarzgdzania
Kryzysowego itp.) oraz do udzielania im pomocy w wykonywanych czynnosciach.

Wykonawca moze wykonywal przedmiotowe prace od Daty Rozpoczecia,
po uzyskaniu decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie — pozwolenia
na czasowe zajecie wod, zgodnie z art. 27r ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Palskiej i administracji morskigj
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 ze zm.).

Rozliczenie prac z zakresu oczyszczenia obszaru Rob6t z przedmiotow
potencjalnie niebezpiecznych nastepowac bedzie w ramach Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci, o ktorych mowa w klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i Zapiata]
na podstawie rodzajoéw obiektow i cen jednostkowych okreslonych w Kalkulacji
cenowej. Obiekty zgrupowane w pojemnikach (skrzyniach, pasach itp.) beda
podiegaly rozliczeniu jako jeden obiekt”.

7y W Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] punkt Il — Wymagania_dotyczace Umow
o podwykonawstwo” zapis w pierwszym akapicie, o {resci:

.Powyzsze informacje nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.”

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

.Powyzsze informacje nie mogg stanowiC tajemnicy przedsigbiorstwa,
za wyjatkiem wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktore to informacje moga zostaé zastrzezone przez Wykonawce
jako tajemnica przedsigbiorstwa.”
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8) W klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w punkcie |V —  Bezposrednia zaplata” ustep 5,
0 tresci;

.0, Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.”

ofrzymuie nowe, nastepujace brzmienie:

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w terminie 14 dni od ofrzymania wezwania pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.”

8)  Na koncu klauzuli 4.10.1 [Oswiadczenie o znajomosci Terenu Budowy] dodaje
sie akapit o nastepujace] tresci:

.Niniejsza klauzula odnosi sie do danych i informacji, ktore Wykonawca maogt
uzyskaé na podstawie przekazanych mu przez Zamawiajacego informacii oraz
informacji, ktore Wykonawca mogt uzyska¢ na podstawie powszechnie
dostepnych danych”.

10) Klauzula 4.10.2 [Odpowiedzialno$¢ Wvykonawey za szkody spowodowane
na Terenie Budowy oraz poza nim}. o tresck:

WVykonawca bedzie ponosit rowniez odpowiedzialnosé za szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzeniem Robdt i wyrzadzone na oscobach lub w mieniu
znajdujacych sie na nieruchomosciach sasiadujgcych z Terenem Budowy”.

otrzymuie nowe, nastepujgce brzmienie:

WVykonawca bedzie ponosit rowniez odpowiedzialno$é za szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzeniem Robét i wyrzadzone na osobach lub w mieniu
znajdujacym sie na Terenie Budowy lub poza nim”

11} Na_ koncu klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] dodaje sie
nastepujgca trese:

Zastepuje sie tres¢ pigtego akapitu w sposdb nastepujgcy:

,P0 ofrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji czy tez
zbadaniu tych warunkéw fizycznych, Inzynier winien postepowaé zgodnie
z klauzula 3.5 [Ustalenia] w celu uzgodnienia lub ustalenia (i) czy i w jakich
granicach te warunki fizyczne byly Nieprzewidywalne, oraz (i} spraw, opisanych
w pp. (a), (b) i (c) powyzej, odnoszacych sie do tych granic”.

12) Na koncu klauzuli 5.1 [Qgolne zobowigzania_projektowe] dodaje sie nastepujaca
tresé:

Na koncu ostatniego akapitu po stowach: ,ani korekta Ceny Kontraktowef”,
dodaje sie zapis o tresci.

,=ani zmiana Wymaganej Minimalnej liosci Wykonania (Kamieni Milowych}".
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13) W klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] dodaje sie nastepujgca tresé:

Zastepuje sie tres¢ akapitow od trzeciego do siddmego w sposéb nastepujgcy:

~ezeli Kontrakt lub Wymagania Zamawiajacego opisujg Dokumenty Wykonawcy
ktore maja byl przediozone Inzynierowi lub Zamawiajgcemu do przegladu
czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one dostarczone wraz z opisanym nizej
listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszej klauzuli (i) ,Okres
Przegladu” oznacza okres, wymagany przez Inzyniera lub Zamawiajgcego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane;
(i) "Dokumenty Wykonawcy" nie obejmujg zadnych dokumentdw, nie objetych
specyfikacjg jako wymagajgcych przediozenia do wgladu czy tez zatwierdzenia.

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie ustalono inaczej, to zaden przeglad
nie powinien trwaé diuzej niz 28 dni, liczonych od dnia w ktérym inzynier
lub Zamawiajgcy otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.
List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany
za gotowy, zaréwno do przegladu jak zatwierdzenia, jeéli zgodnie z niniejsza
klauzulg jest ono przewidziane, oraz do uzytkowania. List przewodni powinien
takze zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci Dokumentu  Wykonawcy
z Kontraktem, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje niezgodnosé.

W okresie przegladu Inzynier lub Zamawiajacy moze powiadomié¢ Wykonawce,
2e Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu i podaé zakres w jakim
to ma miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie
przejrzany i jest to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

Z wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczeéniejsze zatwierdzenie
lub zgode Inzyniera lub Zamawiajgcego, dla kazdej czesci Robot:

(a) w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry zostat przediozony
do zatwierdzenia przez Inzyniera lub Zamawiajacego stosownie
do specyfikacji:

(i) Inzynier lub Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy,
podajac  zakres wijakim to ma miejsce w  stosunku
do Kontraktu;

(i) wykonywanie tej czesci Robdt nie rozpocznie sie, dopdki Inzynier
lub Zamawiajacy nie zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy; oraz

(i) bedzie sie uwazalo, ze Inzynier lub Zamawiajacy zatwierdzit Dokument
Wykonawcy z uptywem Okresu Przegladu dia wszystkich Dokumentéw
Wykonawcy odnoszacych sie do projektowania i wykonania danej cze$ci
Robdt, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy Inzynier lub Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie zgodnie z paragrafem (i);

(b} wykonanie takiej czesci Robdt nie rozpocznie sie przed uptywem Okresu
Przegladu dla wszystkich Dokumentow Wykonawcy, odnoszacych sie do jej
projektowania i wykonywania;

(c) taka cze$é¢ Robét bedzie wykonana zgodnie z tak przejrzanymi
i zatwierdzonymi w wymaganym zakresie Dokumentami Wykonawcy; oraz

(d) jezeli Wykonawca zechce zmieni¢ projekt lub dokument, uprzednio
przedtozony do przegladu | zatwierdzenia w wymaganym zakresie,
to powinien o tym niezwlocznie powiadomi¢ Inzyniera, a nastepnie
przediozyé zmienione dokumenty Inzynierowi lub Zamawiajacemu zgodnie
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Z powyzsza procedura.

Wykonawca sporzadzi niezwlocznie dalsze Dokumenty Wykonawcey, jezeli
Inzynier lub Zamawiajacy wyda takie polecenie”.

14y W klauzuli 6.8 [Kadra Wykonawcy] ostatnie zdanie o tresci:

~Jakakolwiek przerwa w realizacfi przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
projektanta, kierownictwa budowy lub robdt bedzie trakiowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia Czasu na Wykonanie”.

otrzymuie nowe, nastepuigce brzmienie:

Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajaca z braku Przedstawiciela
Wykonawcy, projektanta, kierownictwa budowy lub robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do przediuzenia Czasu na Wykonanie oraz zmiany Wymagainej
Minimalnej llosci Wykonania (Kamieni Milowych)”.

15) Dodaje sie klauzule 7.4 [Préby] o nastepujacej tresci:

Klauzula 7.4 Préby
W pigtym akapicie dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
.(C) zmiany Wymagainej Minimalnej lloéci Wykonania (Kamieni Milowych)".

16) W klauzuli 7.9 [Materiaty z rozbidrkil akapit pierwszy o tresci:

Materiaty z rozbidrki wskazane przez Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym, ktére stanowia wiasno$é Zamawiajgcego albo wiasciciela
przebudowywanych  urzgdzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany
przetransportowa¢ oraz ziozyé w miejscach wskazanych przez Inzyniera,
w odlegtosci nie wiekszej niz 60 km od Terenu Budowy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.”

otrzymuje nowe, nastepuijace brzmienie;

.Materiaty z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno
- Uzytkowym, kidre stanowig wlasnosdé Zamawiajacego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany
przetransportowaé oraz zlozy¢ w miejscach wskazanych przez InZzyniera,
w odleglosci nie wiekszej niz 60 km od Terenu Budowy.”

17)  Wklauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] podpunkt (¢) o tresci:

J{C) sporzagdzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawczal.”

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

,(c) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza).”
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18) W klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Wykonanie] zdanie o tresci;

MVyjgtkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne — w odréznieniu od warunkow
niesprzyjajgcych — to takie warunki klimatyczne, ktére tgcznie: (...)"

otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie;

Myjatkowo niepomysine warunki klimatyczne — w odroznieniu od warunkéw
niesprzyfajgcych — to takie warunki klimatyczne, ktére tgcznie: (...)"

19) W _klauzuli 8.9 [Nastepstwa zawieszenial, po podpunkcie {b), dodaje sie

podpunkt (¢}, © nastepujacej tresci:

»(C) zmiang Wymagalnej Minimalnej Hosci Wykonania (Kamieni Milowych)”.

20) W _klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian], po akapicie pierwszym, dodaje sie
nastepujacy akapit:

.Kazda Zmiana moze obejmowac:

{(a) Zmiane ilosci kazdej pracy objete] Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka
zmiana stanowi Zmiane,

(b) Zmiane jakosci i innych cech charakterystycznych ktérejkolwiek czesci pracy;

(c) Zmianeg poziomu, pozycji, czy tez wymiaréw ktorejkolwiek czesci Robdt;

(d) Rezygnacjge z jakiejkolwiek pracy (jednak bez praw zlecenia jej osobom
trzecim),

{e) Wszelkie dodatkowe prace, Urzgdzenia, Materiaty lub ustugi konieczne dla
Roboét Statych, witacznie z towarzyszgcymi im Probami  Koricowymi,
wierceniami i innymi prébami i pracami badawczymi, lub

(fy Zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robét,

(g) Zmiany Czasu na Wykonanie i Wymagainej Minimalnej llosdci Wykonania
{Kamieni Milowych)”.

21) W klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian] ostatni akapit o tresci;

JZmiany skutkujgce Zmiang Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
lub przedtuzeniem Czasu na Wykonanie wymagaja sporzadzenia aneksu
do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci”.

otrzymuije nowe, nastepujgce brzmienie:

LZmiany skutkujgce zmiang Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, zmiang
Wymagalnej Minimalne] llosci Wykonania (Kamieni Milowych) lub przediuzeniem
Czasu na Wykonanie wymagajg sporzgdzenia aneksu do Kontraktu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci’.

22) Dodaje sie Klauzule 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne]
0 nastepujacei tresci:

Klauzula 13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

W akapicie drugim dodaje sie podpunkt (¢) o nastepujgcej tresci:

»{C} zmiany Wymagalnej Minimainej llosci Wykonania (Kamieni Milowych)”.
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Na koricu klauzuli dodaje sie akapity o tredci:

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) wartos¢ nefto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej nie zmieni sie,
a okreslona w aneksie wartos¢ brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ulegnie modyfikacji 0 wartos¢ zmiany
catkowitego Kosztu wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokosci minimalne} stawki godzinowe] osdb bezposrednic wykonujacych
zamodwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace
albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (4. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany
catkowitego Kosztu, jaki bedzie on zohowigzany ponie$é przy uwzglednieniu
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netio wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie.

Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w powyzszych
przypadkach wymaga wykazania przez Wykonawce wptywu tych zmian
na Zatwierdzong Kwote Kontraktowa (przedstawienia uzasadnienia wraz
z dowodamiy”.

23) Wklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] wprowadza sie nastepujaca tresé:

Podpunkt (a) zastepuje sie nastepujaca tresciag:

.(@) Cena Kontraktowa skiada sie z Ceny Ryczattowej i Ceny Kosztorysowe;
i bedzie podlegata rozliczeniu lub korektom zgodnie z Kontraktem;”

24) W Kklauzuli 14.3 [Whioski o0 Przejsciowe Swiadectwa Platnosci] nastepujacy zapis

o ireéci:

.0 drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dolgczy dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych Rob6t wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT".

otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie;

,Do0 drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dolaczy dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Dokumentéw Wykonawey | Robdt wraz z
zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT".

Strona 25 z 28
»Zaprojektowanie oraz wykonanie rob6t budowlanych | pogtebiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Swinoujécie-Szczecin do
gtebokoscl 12,5 m”. Projekt nr POIS.03.02.00-00-001217

Fundusze 0 . . .

Europejskie 5’@% Unia Europejska T
J H gt * w

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spdjnosdi -




25)

26)

27)

28)

29)

W klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajacego] podpunkt (h) o tresci:

o(N) jezeli wysokosé Kar umownych za zwioke, o kitdrej mowa w punktach
(@) i (b) klauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10% Zatwierdzone] Kwoty
Kontraktowej (wlacznie z VAT),”

otrzymuie nowe, nastepujgce brzmienie:

o(h) jezeli wysokosdé Kar umownych za zwioke, o ktdrej mowa w punktach
(a) lub (b) klauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z VAT),”

W klauzuli 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot] wprowadza sie
nastepujaca tresc:

W czwartym akapicie dodafe sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:
»(€) zmiany Wymagalnej Minimalnej ilosci Wykonania (Kamieni Milowych)”.

Dodaje sie klauzule 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacegol o nastepujacej
tresci:

Klauzula 17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
W drugim akapicie dodaje sie podpunkt (¢} o nastepujgcef tresci:
.{¢) Zzmiany Wymagalinej Minimalnej llosci Wykonania (Kamieni Milowych)".

Dodaije sie klauzule 17.6 [Ograniczenie odpowiedzialnosci] ¢ nastepujacej tresci:

Klauzuia 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

W pierwszym akapicie po sfowach ,co jest nalezne na mocy klauzuli” dodaje sie
nastepujgcg tresc:

,15.4 [Zaptata po rozwigzaniu] albo klauzuli”

W Kiauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia 0séb i od szkdd majatkowych] zapis

o tresci;

Jbezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie
I na wszystkie zdarzenia, nie nizszych niz limity podane w dokumencie Zatgcznik
do Oferty. W catym okresie wymagalno$ci ubezpieczen limity te nie moga byé
nizsze od tych okreslonych w dokumencie Zatgcznik do Oferty.”

ofrzymuie nowe, nastepujace brzmienie;

JUbezpieczenie to bedzie dokonane przy limicie na jedno wydarzenie
bez ograniczenia liczby wydarzen, nie nizszym niz limit podany w dokumencie
Zalgcznik do Oferty. W calym okresie wymagalnosci ubezpieczen limit ten
hie moze by¢ nizszy od tego okreélonego w dokumencie Zatgcznik do Oferty.”
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30)  Wklauzuli 19.1 [Definicia Sity Wyzszeil podpunkt (v) o tresci:

(V) katastrofy zywiotowe, jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny lub dziatania
wulkaniczne inne niz wyjgtkowo niekorzystne warunki atmosferyczne.”

otrzymuije nowe, nastepujace brzmienie:

(V) katastrofy zywiotowe, jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny lub dziatania
wulkaniczne.”

31) Dodaje sie klauzule 19.4 {Nastepstwa Sity Wyzszejl o nastepuiacej tresci;

Klauzuia 19.4 Nastepstwa Sily Wyzszej
Dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:
,{¢) zmiany Wymagalnej Minimalnej llosci Wykonania (Kamieni Milowych)”.

32) W klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] wprowadza sie nastepuigce zmiany:

Zapis o tresci.

wJezeli Wykonawca nie zgtosi roszczenia w terminie zawitym 28 dni, to Czas na
Ukoniczenie nie zostanie przediuzony, Wymagalnej Minimalnej Hosci Wykonania
nie zostanie zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej
zaptaty, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
roszczenia, na podstawie art. 508 kodeksu cywilnego”.

ofrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

~Jezeli Wykonawca nie zgtosi roszczenia w terminie zawitym 28 dni, to Czas na
Ukohczenie nie zostanie przedtuzony, Wymagalna Minimalna llos¢ Wykonania
nie zostanie zmieniona, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej
zaptaty, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
roszczenia’®.

Na koncu klauzuli dodaje sie zapis:
Skreéla sie tres¢ ésmego | dziewigtego akapitu i zastepuje nastepufaco:

Jdnzynier winien postepowaé zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] celem
uzgodnienia lub ustalenia (i) przed lub po uplywie Czasu na Wykonanie jego
przediuzenia zgodnie z klauzulg 8.4 [PrzedfuZzenie Czasu na Wykonanie),
(i) zmiany Wymagainej Minimalnej llosci Wykonania (Kamieni Milowych) czy tez
(i) dodatkowej zaptaty, jesli Wykonawca jest do tego uprawniony na mocy
Kontraktu.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy roszczenie jest wykluczone na mocy drugiego
akapitu niniejszej klauzuli, wymagania tej klauzuli sg uzupetnieniem wszelkich
innych klauzul, ktore moga mie¢ zastosowanie do roszczenia. Jezeli Wykonawca
nie zastosuje sie do tej lub innej klauzuli odnoszacej sie do roszczenia,
to wszelkie uprawnienia do przedtuzenia Czasu na Woykonanie, zmiany
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Wymagalnej Minimalnej llosci Wykonania (Kamieni Milowych) czy tez dodatkowe;j
zaptaty zostang ograniczone w stopniu, w jakim to uchybienie uniemozliwito lub
zaszkodzito nalezytemu zbadaniu roszczenia”.

Kk

Niektore z powyzszych zmian powoduja réwniez zmiane tresci ogtoszenia. Pozostate
zapisy SIWZ pozostaja niezmienione.
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Zalaczniki:

1. Wzdr formularza oferty, stanowigcy Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
2. Zatgcznik nr 1 do Oferty — Zatgcznik do Oferty,

3. Zatgcznik nr 2 do Oferty — Wypetniony Wykaz Ptatnosci,

4. Zatgcznik nr 3 do Oferty — Kalkulacja cenowa.
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