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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika zamdowien
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45312311-0 Ochrona odgromowa.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt pn.

»Remont wiezyczek oraz wymiana obrébek blacharskich na naroznych trzech
wiezach ratusza budynku Urzedu Morskiego w Szczecinie przy Placu Batorego 4”

1.1.1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot opracowania obejmuje:

e roboty rozbiérkowe i demontazowe,

e dachowe prace rozbiorkowe

e obrdbki blacharskie,

e pokrycie platformy,

e pokrycie dachu dachdwkg karpiéwka w koronke,
e instalacja odgromowa,

e balustrada ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja masztu i platformy wiezy,

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy do
udzielania zamédwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.1.1
niniejszej specyfikacji. Szczegétowy zakres robét okresla pkt. 1.1.3 niniejszej specyfikacji.

1.1.3 Zakres rob6t budowlanych zawartych w ST
Zakres robdt przedmiotu opracowania jest okreslony w Specyfikacjach Technicznych:

ST-00 Warunki ogdlne

ST-01 Pokrycia dachowe z dachéwki ceramicznej wraz z podktadem i izolacja.
ST-02 Konstrukcje stalowe

ST-03 Obrdbki blacharskie,Ochrona odgromowea

1.1.3.1 Zakres, kolejnos¢ i etapy robét.
Zakres rzeczowy robét obejmuje wykonanie:

e roboty rozbiérkowe i demontazowe,
e dachowe prace rozbiorkowe

e obrdbki blacharskie,

e pokrycie platformy,



e pokrycie dachu dachdwkg karpiéwka w koronke,
e instalacja odgromowa,

e balustrada ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja masztu i platformy wiezy,

1.1.3.2 Warunki ogdine

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne dla robdét budowlanych.

Wykonawca zapewnia catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowg zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowsa, Specyfikacjg Techniczng oraz ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu
i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.1.3.3 Warunki szczegotowe.

Warunki szczegdtowe okreslajg specyfikacje: ST-01, ST-02, ST-03,ST-04.

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1 Organizacja robé6t budowlanych
2.1.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2.1.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Korespondencji (o ile bedzie taki wymog — Dziennik Budowy), jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej.

2.1.1.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania terenu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane podczas realizacji robét od daty rozpoczecia do daty jej zakonczenia
oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

2.1.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznych robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow itp., niezbedne do zachowania warunkdéw bhp, ppoz, i
ochrony srodowiska.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz wykona i rozmiesci tablice
informacyjne w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora, ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu (tablica informacyjna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995 r.). Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.1.1.4 Stosowanie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolenri i inne odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

2.1.2 Szczego6towe wymagania dotyczace robot
Szczegdtowe wymagania dotyczgce robét budowlanych okreslajg specyfikacje branzowe:
ST-01, ST-02, ST-03.

2.2 Ochrona srodowiska

2.2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb

lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywofanym jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadad bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

2.2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang

przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét

ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

2.3 Warunki bezpieczenstwa pracy
2.3.1 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenistwa,
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Przy wykonywaniu robét i montazowych nalezy uwzglednic¢ bezpieczeristwo pracy i
wymagania w stosunku do pracownikow. Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac i by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP na stanowisku pracy. Od pracownikéw wymagane sg aktualne badania
lekarskie, a w szczegdlnosci od oséb wykonujgcych prace na wysokosci — uprawnienie
(zezwalajgce na prace na wysokosci) potwierdzone przez lekarza przemystowego
uprawnionego do wykonywania powyzszych badan.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach demontazowych nalezy zaopatrzy¢ w odziez
roboczg, hetmy, okulary, rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale
utrzymywac w dobrym stanie. Przy robotach wykonywanych w obrysie zewnetrznym
budynku nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenistwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na scianach, dachu i
innych wysokosciach konstrukcyjnych.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczng, technologig robét, sztukg budowlang i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami BHP.

2.3.1.1 Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw (zwtaszcza przy wykonywaniu pracy na wysokosci i
przy robotach montazowych).

Nalezy wéwczas:

e przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

e ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego,

e przeszkoli¢ pracownikdw odnosnie udzielania pierwszej pomocy w przypadku, np.
upadku z wysokosci, czy tez bezposredniego zetkniecia skéry z chemikaliami.

Zakres instruktazu nalezy okresli¢ w ,Karcie instruktazu stanowiskowego bhp i ppoz. na
budowie” z podaniem:

e tematu szkolenia (z opisaniem wszystkich czynnosci wykonywanych na budowie i
okresleniem ewentualnych zagrozen),

e imie i nazwisko oraz stanowisko 0sob szkolonych,

e daty szkolenia.

Karte instruktazu podpisujg wszyscy przeszkoleni pracownicy oraz osoba uprawniona do
przeprowadzenia szkolenia.

2.3.1.2 Dziennik bezpieczenstwa pracy na budowie

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy prowadzié¢ dziennik bezpieczeristwa pracy na
budowie. Kontrolujgcy stwierdza stan bezpieczenstwa pracy i wpisuje ewentualne uchybienia
dotyczace przestrzegania przepisow BHP oraz wyznacza termin ich usuniecia Nadzér
wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za ich usuniecie.

2.3.1.3 Nadzér i organizacja budowy
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja



odpowiednio:

e kierownik budowy (kierownik robdt),

e mistrz (majster) budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Zalecenia:

e wszystkie prace robét budowlanych nalezy prowadzié¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby uprawnionej — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e prace spawalnicze, szlifowanie i ciecie metalu lub betonu, ze wzgledu na
powstajgce iskry, nalezy prowadzi¢ w miejscach oddalonych od materiatéw
palnych,

e tatwopalne substancje (butle gazowe, oleje, farby, styropian) nalezy
przechowywa¢ w miejscach oddalonych od zrédta ciepta i ognia,

e prowadzenie prac rozbiérkowych, czy demontazowych nalezy wykonywac po
niezbednym zabezpieczeniu istniejgcej konstrukcji pod nadzorem osoby
uprawnionej,

e przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (wymagane sg
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.),

e w razie wszelkich watpliwosci i zmian dotyczacych rozwigzan projektowych,
Wykonawca ma obowigzek skontaktowac sie z projektantem,

e wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacja Techniczng, sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz z godnie z zasadami BHP.

2.3.1.4 Zagrozenia podczas wykonywania robét

Roboty montazowe

Osoby wykonujgce roboty budowlano-montazowe winny zachowac szczegdlng
ostroznos¢:

e osoba pracujgca na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinna byc¢ zabezpieczona balustradg przed upadkiem z wysokosci,

e nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej,
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
zagrozenia zdrowia lub nawet zycia.

2.3.1.5 Srodki techniczne na wypadek awarii, pozaru i innych

W przypadku wystgpienia ewentualnych awarii, pozaru lub innych zagrozen, nalezy:
e wyposazyc teren budowy w apteczke pierwszej pomocy oraz sprzet ppoz.,

e wyposazyc¢ robotnikéw w Srodki ochrony osobistej, stosownie do wykonywane;j
pracy,

e oznakowac strefy niebezpieczne,

e zapewnic tacznos¢ telefoniczng z wywieszeniem w widocznym miejscu wykazu
numerdw alarmowych.



2.4 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie warunki socjalne i magazynowe.

2.4.1 Media

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze:

e punkt poboru wody dla celdéw socjalnych i budowy,

e dostep do WC,

e punkt poboru energii elektrycznej dla celdw socjalnych i budowy.

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegdétowe warunki
korzystania z mediéw zostang okreslone w umowie.

3. NAZWY | KODY
3.1 Nazwy i kody przedmiotu opracowania

Przedmiot opracowania jest sklasyfikowany wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) z
uwzglednieniem grupy, klasy i kategorii robét budowlanych.

Dla okreslonego w pkt. 1.1.3 niniejszej specyfikacji zakresu robdt kody CPV ksztattujg sie
nastepujgco:

Kod CPV Nazwa robét budowlanych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz inne podobne roboty

45262400-5 Konstrukcje stalowe.

45261320-3 Obrobki blacharskie.

45312311-0 Ochrona odgromowa

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
4.1 Okreslenia podstawowe przedmiotu opracowania

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PNISO
7607-1 — ,,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz zgodnie z obowigzujgcymi okresleniami
zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami zwigzanymi z
przepisami Prawa Budowlanego. Okreslenia podstawowe zawierajg definicje pojec i okreslen
w celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W kazdym przypadku nalezy rozumiec je nastepujgco (tresé przywotanych okreslen jest
zgodna z trescig podang w przepisach zrédtowych).

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.



Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg kontraktu.

Inspektor nadzoru — upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizacji - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robodt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyboréw, dla ktdrych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.



Rejestr obmiaréw -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - to roboty majace na celu uporzadkowane i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz.L340 z
16.12.2002 z pézno zm.).

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnos¢ wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne

uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;j.

Istotne wymagania - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenistwa zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

5. MATERIALY



5.1 Wymagania ogélne dla materiatéw

Do realizacji rob6t Wykonaweca zastosuje materiaty o okreslonych parametrach
okreslonych w dalszej czesci specyfikacji, posiadajgce odpowiednie swiadectwa badania
jakosci (certyfikaty), oraz dotgczy na wszystkie zastosowane materiaty DEKLARACJE
ZGODNOSCI potwierdzone przez Dostawce.

Jezeli zakupione do wbudowania materiaty sg niejednorodne lub o niezadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. Wykonawca na kazde
Zadanie inspektora nadzoru ma obowigzek pokaza¢ zakupione materiaty przechowywane na
budowie podczas realizacji robét.

5.1.1 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktorych sg zastosowane materiaty o nieodpowiedniej jakosci (nie
posiadajg certyfikatow, deklaracji zgodnosci i aprobat technicznych), Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy lub w miejsce wskazane przez inspektora.

5.1.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do

realizacji robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos$é
wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o takim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczeciem robot z
uzyciem tych materiatdw, albo wczesniej, jesli inspektor wymaga testowania materiatu.
Zatwierdzone materiaty alternatywnie nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody
inspektora.

5.2 Wymagania szczeg6towe dla materiatéw

Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatéw potrzebnych do realizacji robé6t
budowlanych okreslajg specyfikacje branzowe.

6. SPRZET

6.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu Wykonawcy



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowadé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane, przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow technologicznych, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

6.2 Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wymagania szczegdtowe dotyczgce sprzetu Wykonawcy potrzebnego do realizacji robot
budowlanych okreslajg specyfikacje branzowe.

7. TRANSPORT
7.1 Wymagania ogdélne dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Nieodpowiednie srodki transportu na polecenie Inspektora beda usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy na teren
budowy na wtasny koszt.

7.2 Wymagania szczegbtowe dotyczace srodkow transportowych

Wymagania szczegdtowe dotyczgce Srodkéw transportowych Wykonawcy potrzebnych
do realizacji robét budowlanych okreslajg specyfikacje branzowe.



8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisamii z
uwzglednieniem bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementdow robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robat,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji Projektowej, ST,
PN, innych normach, instrukcjach i wytycznych.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakoniczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uwzglednic roboty towarzyszace i
tymczasowe okreslone w pkt. 12 niniejszej specyfikacji.

8.2 Szczegbtowe zasady wykonania robét

Szczegbdtowe zasady wykonania robét budowlanych okreslajg specyfikacje branzowe.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakos¢ wbudowanych materiatow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy oraz przedtozenia przy kazdej dostawie deklaracji zgodnosci z PN oraz
wymaganych, dla zapewnienia jakosci, certyfikatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Jezeli okreslony materiat nie bedzie spetniat wymogow jakosciowych, to inspektor ma

prawo wstrzymac uzycie tych materiatow. Zas w przypadku braku waznej legalizacji
okreslonego sprzetu lub urzgdzen, inspektor nie pozwoli z nich korzystaé podczas realizacji
robot.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jakosci materiatéw i sprzetu ponosi

Wykonawca.

9.2 Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét
Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robét okreslajg specyfikacje branzowe.
9.3 Dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatéw

Dokumentami potwierdzajgcymi jakos¢ zastosowanych materiatéw sg certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z PN.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac okreslone wyzej dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami, wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig powyzszych wymagan, beda odrzucone.

9.4 Dokumenty budowy

9.4.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno



ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny przerw

w robotach i okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych

i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

WSszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora,
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant, zgodnie z Prawem Budowlanym, jest uczestnikiem procesu
budowlanego, ale nie jest strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

9.4.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.4.1 nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

9.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9.5 Kontrola jakosci projektu
9.5.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

O ile koniecznos¢ wykonania PZJ zostanie okreslona w umowie na wykonanie zakresu robdt



okreslonego w niniejszej specyfikacji, Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem robdt
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

e czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie,

- wymogi BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium na
potrzeby badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wynikdw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi.

e czesc szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow

robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

10.1 Ryczatt

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg

rozliczenia robét jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robot.

Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie
zwigzane z realizacja robot i wkalkulowac w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.



11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t budowlanych
11.1.1 Rodzaje i odbiér robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla réznych
etapdéw robot:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi ostatecznemu.

Swiadectwo przejecia robét Inspektor wystawia w odniesieniu do odcinka lub czeéci robét
statych, a takze w stosunku do catosci robét. Natomiast roboty ulegajace zakryciu, podlegaja
kontroli przed zakryciem i sg zatwierdzane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

11.1.2 Odbidr robot zanikajgcych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany przez Inspektora w

czasie umozliwiajgcym naprawienie odrzuconego elementu robét bez hamowania ogdlnego
postepu robdt i opdzniania daty zakoriczenia robét. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora, a w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Inspektor dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw zgodnie z
dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng oraz uprzednimi ustaleniami. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor i, jesli jest to wymagane, takze w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu przez inspektora.

11.1.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznych robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

11.1.4 Odbidér koricowy robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie materiatdw i wykonawstwa w odniesieniu do

ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym



powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 11.1.5. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja oceni wykonane roboty w oparciu o przedtozone dokumenty, oceng wizualng, ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonywania

robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nieprawidtowego wykonania robdt (podstawowych, uzupetniajgcych lub
poprawkowych) komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej (budowlane;j
i wykonawczej) oraz ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona warto$é wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

11.1.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje budowlang powykonawczg z naniesionymi zmianami

wykonawczymi,

- Dziennik Budowy — oryginat i kopie,

- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza w odniesieniu do robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw potwierdzone przez dostawcow,

- dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR),

- instrukcje obstugi urzadzen,

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

- protokoty préb i badan,

- protokoty robdt zanikajacych,

- wykaz zatwierdzonych podwykonawcéw i gtéwnych dostawcéw,

- rozliczenie materiatow z demontazu,

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi,

- wykaz przekazywanych kluczy,

- oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Wykaz wymaganych dokumentéw do odbioru koricowego kierownik budowy ostatecznie
uzgodni z inspektorem nadzoru.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do przyjecia koncowego, komisja w porozumieniu z



Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

WSszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

11.1.6 Odbidr gwarancyjny i ostateczny

Odbidr gwarancyjny wynika z okresu gwarancji wykonania przedmiotu zamdwienia
udzielonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce robdt. Okres gwarancji jest okreslony w
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na realizacje przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca, w oparciu o pisemne powiadomienie przez Zamawiajgcego o doktadnym
terminie spotkania, ma obowigzek stawi¢ sie w miejscu wykonania robdét budowlanych przed
uptywem okresu gwarancji.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, usunietych wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wadach w okresie gwarancji.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie przed ostatecznym terminem zakoriczenia okresu
gwarancyjnego.

11.2 Szczegétowe wymagania dotyczgce robot budowlanych

Szczegdtowe wymagania dotyczgce odbioru robot budowlanych okreslajg specyfikacje
branzowe.

12. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Roboty tymczasowe i towarzyszgce sg to prace niezbedne przy realizacji robét
budowlanych podstawowych, nieuwzglednione w przedmiarze robét. Koszt tych robét jest
elementem podstawy pfatnosci robét.

Do robdt tymczasowych zaliczamy rusztowanie i szalunki, za$ do robdt towarzyszgcych —
pomiary geodezyjne, wszelkiego rodzaju badania, itp.

13. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

13.1 Podstawa wykonania i ptatnosci rob6t budowlanych

13.1.1 Podstawa wykonania robét budowlanych

Podstawg wykonania robét budowlanych s3:

e Specyfikacja Techniczna,

e Dokumentacja Projektowa,

¢ Prawo Budowlane,

e Przepisy zwigzane: rozporzadzenia, Polskie Normy,

e Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne.



13.1.2 Podstawa ptatnosci robét budowlanych

Podstawg ptatnosci robdt budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, przedmiaru robot oraz wizji
lokalnej — na etapie sporzgdzania oferty.

Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia.

e Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP,

ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- koszt utylizacji odpadow,

- koszt rusztowan i szalunkow,

- koszt pomiaréw geodezyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

Do okreslenia wartosci ryczattowej nie nalezy wliczaé podatku VAT.

13.2 Przepisy zwigzane
13.2.1 Przepisy zwigzane dla wymagan ogélnych

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717; Dz.U. nr 6, poz. 41 z 2004 r),

4. Uchwata nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogdlnych
warunkow o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywaniu inwestycji,
robot i remontéw budowlanych (MP nr 8, poz. 47; MP nr 31, poz. 210z 1985 r,;

MP nr 12, poz. 100 z 1988 r.),

5. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 27, poz. 230,
z 1980 r. z pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 .
Nr 100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz.

1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r.

Nr 10, poz. 76),

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 147, poz.
1229z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami),

8. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr



121, poz. 1138 22003 r.),

9. Zarzadzenie nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegdtowych zasad organizacji kancelarii tajnych, stosowania srodkéw
ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych,

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi

zmianami z 2003 r.),

11. Ustawa z dnia 16 czerwca 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881
230.04.04r.),

12. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony
zdrowia i Srodowiska (Dz.U. nr 133, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880),

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 20021 r. — ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. nr
62,p0z. 627 z pdzniejszymi zmianami),

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (1996

Dz. U. Nr 60 poz. 279),

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej, dwie osoby

(1996 Dz. U. Nr 62 poz. 285),

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do

celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (1996 Dz. U. Nr 69 poz. 332; 1997 Dz. U.

Nr 60 poz. 375; 1998 Dz. U. Nr 159 poz. 1057; 2001 Dz. U. Nr 37 poz. 451),

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (2002 Dz.

U. Nr 108 poz. 953),

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (2003

Dz. U. Nr 47 poz. 401),

21. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972, poz. 93) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano

montazowych i rozbiérkowych.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$é i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami krajéw UE.



13.2.2 Przepisy zwigzane dla wymagan szczegétowych

Przepisy zwigzane dla wymagan szczegdtowych okreslajg specyfikacje branzowe: ST-01,
ST-02, ST-03.



