



Szczecin, 14 czerwca 2012 r.

## **ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej – „SIWZ”)

Numer referencyjny: **PO-II-370/ZZP-3/21/12**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na **Wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”***

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.*), a także na podstawie pkt 15.2 części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, oświadczam, że **Zamawiający zmienia treść SIWZ**, w sposób opisany poniżej:

1. Zamawiający dokonuje zmiany Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej część I SIWZ, poprzez:
  - a) modyfikację zapisów pkt **16.1** i nadanie mu następującego brzmienia:  
*„16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. 110, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 9 lipca 2012 r. do godz. 10:30.**”*
  - b) modyfikację zapisów pkt **18** i nadanie mu następującego brzmienia:  
*„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju **nr 118, w dniu 9 lipca 2012 roku o godz. 11.00.**”*
  - c) dodanie (na prośbę Wykonawców) edytowalnej wersji formularzy załączników Nr 1÷7, które umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie (w zakładce: „Zamówienia publiczne” ⇔ „przetarg nieograniczony” oraz w zakładce „Projekty UNIJNE”) pod poz. Załączniki do SIWZ, Część I – formularze edytowalne



2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości związanych z interpretacją warunków Kontraktu, Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego część III SIWZ, w części dotyczącej treści Załącznika – SST 00.00 *Wymagania ogólne*, umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie  
(w zakładce: „Zamówienia publiczne” ⇔ „przetarg nieograniczony” oraz w zakładce „Projekty UNIJNE”)

pod poz. Załączniki do SIWZ, Część III

↳ SIWZ\_III\_OPZ\_Dokumentacja\_PROJEKTOWA

↳ SIWZ\_III\_OPZ\_Zal\_C\_SPECYFIKACJE\_Techniczne.rar

↳ SIWZ\_III\_Zal\_C\_00\_Spec\_TWiORB.pdf

poprzez:

- a) modyfikację zapisów pkt **5.1.** polegającą na zastąpieniu zdania w brzmieniu:

*„Przy prędkości wiatru przekraczającej 3,3 m/s (2<sup>o</sup> w skali Beauforta) wstrzymać roboty kafarowe, zbrojeniowe i betonowe a zwłaszcza związane z przeładunkiem, przemieszczaniem czy układaniem materiałów oraz montażem prefabrykatów dźwigiem.”*

treścią w brzmieniu:

*„Przy prędkości wiatru przekraczającej wartości dopuszczalne, należy wstrzymać roboty kafarowe, zbrojeniowe i betonowe a zwłaszcza związane z przeładunkiem, przemieszczaniem czy układaniem materiałów oraz montażem prefabrykatów dźwigiem.”*

- b) modyfikację zapisów pkt **1.6.8.** ppkt **5.** i nadanie mu następującego brzmienia:

*„5. Wszelkie prace przy użyciu sprzętu ciężkiego, takie jak: czerpalne, pogrążanie grodziec, roboty palowe, roboty rozbiórkowe jak również narzuty kamienne winny odbywać się zgodnie z warunkami ustalonymi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.”*

3. Dla zapewnienia jasności wymagań ustalonych Kontraktem, Zamawiający dokonuje zmiany części IV SIWZ, polegającej na modyfikacji Harmonogramu Realizacji i Harmonogramu Płatności, poprzez dodanie załączników Zamiennych pod nazwą:

*„SIWZ\_cz\_IV\_HARMONOGRAM Realizacji” oraz „SIWZ\_cz\_IV\_HARMONOGRAM Płatności”,*

które umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie  
(w zakładce: „Zamówienia publiczne” ⇔ „przetarg nieograniczony” oraz w zakładce „Projekty UNIJNE”)

pod poz. SIWZ, Część IV Załączniki Zamienne – 14 czerwca 2012 r.

Podpisał

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Jacek Cichocki**