



Szczecin, 30 marca 2012 r.

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ)

Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/05/12

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie usługi: **Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”***

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.*), a także na podstawie pkt 15.2 części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, oświadczam, że **Zamawiający zmienia treść SIWZ** w części II – Wzór umowy wraz z załącznikami, poprzez:

1. modyfikację postanowienia **§ 1 pkt 21** wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia:
„21. Harmonogram Realizacji – oznacza stanowiący część Kontraktu dokument wskazujący oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania Robót.”
2. modyfikację postanowienia **§ 17 ust. 5** wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia:
„5. Strony postanawiają, iż doręczenia dokonywane być mogą pomiędzy nimi według danych teleadresowych wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy – Lista Adresowa.”
3. modyfikację listy załączników do wzoru umowy i nadanie jej następującego brzmienia:
*„1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Personel Inżyniera
3. Lista Adresowa
4. Decyzje
5. Usługi
6. Raporty
7. Polisa ubezpieczeniowa Inżyniera – kopia”*

Podpisał

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jacek Cichocki

