



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak : PO-II-/370/ZZP-3/32/12

Szczecin, dnia 09.08.2012 r.

STRONA INTERNETOWA UMS

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr referencyjny: PO-II-/370/ZZP-3/32/12

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa wejścia do Morskiego Portu rybackiego w Mrzeżynie”**.

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a także na podstawie pkt 15.2 części I SIWZ - informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób opisany poniżej

1. Zamawiający dokonuje zmiany Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej część I SIWZ, poprzez:

a) modyfikację zapisów pkt 16.1 i nadanie mu następującego brzmienia:

*„16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, Zespół ds. Zamówień Publicznych pokój nr 110 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 03.09. 2012 roku do godz. 10:30”*

b) modyfikacje zapisów pkt 18 i nadanie mu następującego brzmienia:

*„18. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 118
w dniu 03.09. 2012 roku o godz. 11:00.*

Unia Europejska
Europejski
Fundusz
Rybacki



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

c) modyfikację zapisów pkt 20.2 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Podana w ofercie cena stanowi nieprzekraczalną i maksymalną kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.....”

2. Zamawiający dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 7 do SIWZ „Załącznik do Oferty”, poprzez wypełnienie pustego pola w pozycji Czas na Ukończenie Robót. Wycofuje się dotychczasowy Załącznik nr 7 i wprowadza się nowy z wypełnionym pustym polem w pozycji Czas na Ukończenie Robót.

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie

Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Unia Europejska
Europejski
Fundusz
Rybacki

