



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/05/16

Szczecin, dnia 29.02.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę grupy ostróg brzegowych w Niechorzu km 366.00-367.70” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/05/16

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 12 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2164.), wprowadza następujące zmiany w treści ogłoszenia:

1. Wykaz robót budowlanych

było:

„Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót budowlanych, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum trzy roboty budowlane związane z budową ostróg drewnianych w strefie bezpośredniego oddziaływania morza o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł.

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie”.

Jest:

„Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót budowlanych, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum: **dwie roboty** podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć roboty:

- jedna robota związana z budową ostróg brzegowych,
- jedna robota polegająca na wykonaniu budowli hydrotechnicznych w strefie bezpośredniego oddziaływania morza.

Każda robota o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł.

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie”.

2. Zmiana umowy:

było:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia wiatru o sile powyżej 4 °B lub stanu wody powyżej + 0,4 m npm. Wystąpienie powyższych okoliczności spowoduje przesunięcie terminu zakończenia robót o rzeczywisty czas trwania przeszkody.”

jest:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku:

- wystąpienia wiatru o sile powyżej 4 °B lub stanu wody powyżej + 0,4 m npm. uniemożliwiających prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót zostanie przesunięty o rzeczywisty czas trwania przeszkód,
- wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych powodujących wydłużenie czasu realizacji zadania. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót zostanie przesunięty o czas niezbędny do wykonania robót w zmienionych warunkach gruntowych, w zakresie określonym przez projektanta.”

3. Termin składania ofert : „było: 07.03.2016 r. do godz. 10:30
jest: 10.03.2016 r. do godz. 10:30”

4. Termin otwarcia ofert : „było: 07.03.2016 r. do godz. 11:00
jest: 10.03.2016 r. do godz. 11:00”

Przewodniczący
Zakładu Dyrektora
Komisji Przetargowej
ds. technicznych
Urzędu Morskiego w Szczecinie
(podpis)
dr inż. Jacek Cichocki