



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/05/16

Szczecin, dnia 29.02.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę grupy ostróg brzegowych w Niechorzu km 366.00-367.70” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/5/16.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2164), wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Rozdziale I ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój
nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin,

z dopiskiem

oferta na: Budowę grupy ostróg brzegowych w Niechorzu km 366.00-367.70

Nie otwierać przed dniem: **10.03.2016 r.**, godz. 11:00 (bez nazwy i pieczętki Wykonawcy)

Numer sprawy: PO-II-370/ZZP- 3/05/16”.

2. W Rozdziale V ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót budowlanych, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum: **dwie roboty** podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć roboty:

- jedna robota związana z budową ostróg brzegowych,
- jedna robota polegająca na wykonaniu budowli hydrotechnicznych w strefie bezpośredniego oddziaływania morza.

Każda robota o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 zł.

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez

Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie”.

3. W Rozdziale XI ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia 10.03.2016 r. do godz. 10:30.”
4. W Rozdziale XI ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert **odbędzie się w dniu** 10.03.2016 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116”.
5. W Rozdziale XIII SIWZ ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku:

 - a) wystąpienia wiatru o sile powyżej 4 °B lub stanu wody powyżej + 0,4 m npm. uniemożliwiających prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót zostanie przesunięty o rzeczywisty czas trwania przeszkód,
 - b) wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych powodujących wydłużenie czasu realizacji zadania. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót zostanie przesunięty o czas niezbędny do wykonania robót w zmienionych warunkach gruntowych, w zakresie określonym przez projektanta.”
6. W załączniku nr 10 do SIWZ §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1.termin rozpoczęcia prac	-2016 r.
1.2 bezusterkowe zakończenie prac	-2016 r.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku:
 - 2.1.wystąpienia wiatru o sile powyżej 4 °B lub stanu wody powyżej + 0,4 m npm. uniemożliwiających prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót zostanie przesunięty o rzeczywisty czas trwania przeszkód.
 - 2.2. wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych powodujących wydłużenie czasu realizacji zadania. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin zakończenia robót zostanie przesunięty o czas niezbędny do wykonania robót w zmienionych warunkach gruntowych, w zakresie określonym przez projektanta.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o niemożliwości kontynuowania prac z przyczyn atmosferycznych.
7. Dodaje się załącznik nr 13 – Opinia geotechniczna.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Technicznych
 Urzędu Morskiego w Szczecinie
dr inż. Tacek Cichoński