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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi umowa nr OW/5120/16/16PO-II-379/ZZP-2/286/16z 

dnia 23.09.2016 r. zawarta między Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w 

Szczecinie z siedzibą w Szczecinie pl. Batorego 4, a firmą LUGO PROJEKT – Hydrotechnika 

i Melioracje Łukasz Gontarz, ul. Koński Kierat 14/4; 70-563 Szczecin. 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. 

„Budowa opaski brzegowej pomiędzy Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 – 369,74”.  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie opaski brzegowej w postaci 

umocnienia narzutowego na dwóch odcinkach o łącznej długości ca. 1176 m. 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji umożliwiającej realizację prac 

oraz zgłoszenie robót budowlanych do właściwego urzędu i uzyskanie zgody na ich 

przeprowadzenie.  

Konstrukcja opaski nie stanowi konstrukcji oporowej, stąd nie jest wymagane 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na jej budowę. 

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE 

 
 

[1] Umowa nr OW/5120/16/16PO-II-379/ZZP-2/286/16z dnia 23.09.2016 r. zawarta 

między Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą 

w Szczecinie pl. Batorego 4, a firmą LUGO PROJEKT – Hydrotechnika i Melioracje 

Łukasz Gontarz, ul. Koński Kierat 14/4; 70-563 Szczecin. 

[2] Projekt wykonawczy „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych na wybranych 

odcinkach wybrzeża morskiego administrowanego przez Urząd Morski w Szczecinie. 

Zadanie nr 3 – Niechorze km 368,25 do km 368,55” wykonany przez Biuro 

Hydrotechniczne Samolong i Włodarczyk S.C., ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin, 

maj 2011 r.  

[3] Protokół nr 9/2015 z rocznej kontroli okresowej budowli hydrotechnicznej 

przeprowadzonej w dniu 29.04.2015 r., wykonany przez inż. Grażynę Barańską. 

[4] Wizja lokalna 

[5] Uzgodnienia z Zamawiającym 

[6] Polskie Normy  
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Lokalizacja  

Opaska brzegowa będąca przedmiotem opracowania zostanie wykonana pomiędzy 

miejscowościami Niechorze i Rewal i stanowić będzie ubezpieczenie odcinka stopy klifu 

o długości około 1176 m, w km 368,55 do km 369,74. 

4.2. Istniejące ukształtowanie terenu 

Wybrzeże w rejonie przedsięwzięcia jest wybrzeżem klifowym, utworzonym wskutek 

podmywania podstawy urwiska przez fale. 

Na rozpatrywanym odcinku brzegu długości około 400 m, korona klifu układa się na 

rzędnych od 7,0 m do 13,0 m. Rzędne plaży u podstawy klifu wynoszą od 1,4 m do 3,8 m. 

Nachylenie skarp klifu oscyluje w pobliżu 1:1. Szerokość plaży w tym rejonie jest zmienna i 

dochodzi do maksymalnie do około 50 m. 

Na rozpatrywanym odcinku brzegu brak jest jakichkolwiek ubezpieczeń skarpy klifu. 

Od strony zachodniej i wschodniej rozpatrywanego odcinka znajdują się końcówki 

istniejących opasek brzegowych. Projektowana opaska będzie stanowić ich połączenie. 

Na odcinku km 369,69 ÷ 369,71 brzegu morskiego istnieje naturalny odcinek 

klifu wysunięty w kierunku plaży na około 15 m w stosunku do sąsiadujących 

odcinków. Zdecydowano się na pozostawienie tego elementu krajobrazu z uwagi na 

jego znaczne walory estetyczne i środowiskowe. Po zachodniej stronie opisanego 

wyżej opisanego klifu znajduje się stanowisko geologiczne, które w ramach tego 

opracowania zostało przewidziane do zabudowania umocnieniem brzegowym 

stanowiącym odcinek nr 2 projektowanej opaski brzegowej.  

5. OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI 

5.1. Podział na etapy 

Konstrukcję umocnienia podzielono na dwa odcinki ( etapy ): 

− Odcinek nr 1 – Odcinek wschodni od km 368,55 do km 369,69 o łącznej 

długości ca. 1141 m. 

− Odcinek nr 2 – Odcinek zachodni od km 369,71 do km 369,74 o łącznej 

długości ca. 35 m 

5.2. Konstrukcja projektowanej opaski brzegowej 

Zabezpieczenie klifu, na obu wymienionych wyżej odcinkach, zaprojektowano jako 

konstrukcję narzutową tożsamą z konstrukcją istniejącą od wschodniej strony 
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projektowanego odcinka nr 1 opaski brzegowej. Z praktyki wynika iż konstrukcja ta 

wykonana już na niektórych odcinkach brzegu morskiego, wykazuje swoją zasadność i 

przydatność. Jest to opaska z narzutu z naturalnych kamieni łamanych ułożonych na 

geowłókninie na wyprofilowanej skarpie. Od podnóża skarpa zabezpieczona będzie palisadą 

z pali drewnianych zagłębioną poniżej średniego zwierciadła wody gruntowej, a więc poniżej 

poziomu plaży.  

Konstrukcja opaski jest budowlą narzutową i nie stanowi konstrukcji oporowej.  

Podstawowym elementem projektowanego umocnienia brzegowego będzie narzut z 

kamieni łamanych, którego zadaniem będzie rozproszenie energii falowa. 

Celem wykonania narzutu kamiennego zostanie wykonana skarpa o nachyleniu nie 

większym niż 1:3. Skarpa ta zostanie oparta na gruncie rodzimym na którym, celem 

uzyskania zakładanego nachylenia umocnienia, zostanie wykonany nasyp z piasku 

średniego, który należy zagęścić do Is = 1,0 i U ≥ 3. Na tak przygotowanym podłożu ułożona 

zostanie geowłóknika stanowiąca warstwę separacyjno – filtracyjną na której wykonane 

zostanie właściwe zabezpieczenie w postaci narzutu kamiennego. Narzut, którego podstawa 

usytuowana zostanie na rzędnej – 0,75 m, a korona na rzędnej +4,2 m, składał się będzie z 

dwóch warstw kamienia łamanego masie 300-600 kg, a łączna grubość jego warstwy 

wyniesie ca. 1,2 m. Narzut ułożony zostanie na geowłókninie zabezpieczonej warstwą 

ochronną ze żwiru frakcji 4,0 do 31,5 mm. 

Zabezpieczenie stopy umocnienia stanowić będzie palisada drewniana wykonana z 

palików drewnianych o średnicy 24 – 26 cm. Paliki pogrążone zostaną w rozstawie osiowym 

co 0,5 m i zabezpieczone zostaną ustawionymi pionowa, typowymi żelbetowymi płytami 

JOMB mocowanymi do projektowanej palisady za pomocą stalowych śrub. Zadaniem płyt 

żelbetowych jest ochrona głowic pali przed kamieniami i żwirem miotanymi przez fale w 

przypadku odsłonięcia podstawy narzutu w czasie wyjątkowych sztormów. Długość pali 4,5 

m, rzędna głowic ±0,0 m. 

5.3. Połączenie z istniejącymi opaskami brzegowymi 

Od strony wschodniej odcinka nr 1 i strony zachodniej odcinka nr 2, projektowana 

konstrukcja opaski zostanie połączona z tożsamymi konstrukcjami opasek istniejących. 

Wykonanie tego połączenia z uwagi na fakt iż rzędna korony istniejących opasek jak i 

projektowana rzędna stopy umocnienia są takie same jak w projektowanej opasce nie będzie 

trudne do wykonania. Celem wykonania połączenia należy odsłonić konstrukcję stopy 

istniejących umocnień tak by zlokalizowana została ich palisada drewniana i dolna część 

narzutu kamiennego. Po dokonanie odkrywki dowiązać projektowaną palisadę drewnianą do 

istniejącej. Podobnie należy postąpić w przypadku konstrukcji zabezpieczającą z płyt JOMB 

która po dowiązaniu do istniejącej palisady winna stanowić jej przedłużenie. Skrzydełko 
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skarp istniejących zakręcające w kierunku prostopadłym do liniowej, ciągnącej się wzdłuż 

brzegu konstrukcji istniejących opasek należy rozebrać, a przy pomocy materiału 

uzyskanego z rozbiórki oraz nowego materiału narzutowego wykonać połączenie 

projektowanej i istniejącej konstrukcji by całość stanowiła jedną opaskę brzegową.  

5.4. Bilans mas ziemnych 

Bilans mas ziemnych w ramach projektowanych robót prezentuje się następująco 

( nomenklatura zgodna z oznaczeniami w książce przekrojów ): 

 

Odcinek nr 1: 

- Kubatura wykopów (Vw)     18260,0 m3 

- Kubatura zasypów (Vz)     6600,0 m3 

- Kubatura nasypów (Vn)     9200,0 m3 

- Pozostałe masy ziemne do zagospodarowania  2460,0 m3 

 

Odcinek nr 2: 

- Kubatura wykopów (Vw)     693,0 m3 

- Kubatura zasypów (Vz)     190,0 m3 

- Kubatura nasypów (Vn)     0,0 m3 

- Pozostałe masy ziemne do zagospodarowania  503,0 m3 

5.5. Parametry techniczne umocnienia 

− łączna długość umocnienia narzutowego   1176 m 

− długość umocnienia odcinka nr 1    1141 m 

− długość umocnienia odcinka nr 2    35 m 

− łączna długość palisady     1176 m 

− długość palisady na odcinku nr 1    1141 m 

− długość palisady na odcinku nr 2    35 m 

− rzędna korony narzutu      +4,20 m 

− rzędna stopy narzutu        -0,75 m 

− całkowita grubość opaski      1,35 m 

− nachylenie skarpy narzutu kamiennego   1:3 

5.6. Parametry techniczne materiałów przewidzianych do zastosowania 

Kamień łamany 

Kamienie łamane ze skał magmowych (granit lub sjenit) o następujących właściwościach: 

− wytrzymałość na ściskanie    min 180 Mpa 

− mrozoodporność     25 cykli 

− ścieralność na tarczy Boechmego   do 03,cm 
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− ciężar objętościowy     26 do 27 kN/m3 

− nasiąkliwość wodą     do 0,2 % 

 

Pale i żerdzie drewniane 

Pale drewniane średnicy 24 do 26 cm z drewna sosnowego, nieodżywiczone 

Żerdzie z drewna sosnowego (mocowanie geowłókniną od strony lądu) średnicy 12 do 15 cm 

z drewna sosnowego, nieodżywiczone 

 

Żwir 

Żwir do betonów o kontrolowanym uziarnieniu 4,0 mm do 31,5 mm. 

 

Geowłóknina 

Geowłóknina dwuwarstwowa– warstwa zabezpieczająca pod narzut z kamienia: 

− wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 20 kPa)  min.  1 l/s 

− gramatura       min. 600 g/m2  

− wytrzymałość na rozciąganie     min. 30,0 kN/m 

− wytrzymałość na przebicie (CBR)    min.  4,5 kN 

 

Szpilki do mocowania geowłókniny 

Pręty stalowe ∅10 mm, stal St0S 

 

Prefabrykowane elementy żelbetowe 

Typowa nawierzchniowa płyta żelbetowa JOMB (z atestem) o wymiarach 1,0×0,75×0,125 m, 

zbrojona dwustronnie 

 

Łączniki do mocowania żelbetowych płyt na głowicach pali 

− Śruby (szpilki) ∅20 mm stalowe ocynkowane, stal St3S 

− Podkładki o wymiarach 120×120×10 mm, stal St0S 

5.7. Kolejność i technologia wykonywania robót 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

− usunięcie krzewów i innych roślinnych elementów na skarpie klifu do 

wysokości projektowanego narzutu kamiennego opaski 

− częściowa rozbiórka nasad istniejących ostróg brzegowych 

− roboty pomiarowe przy robotach liniowych: wytyczenie osi ścianki, linii 

wykopów i narzutów, wyznaczenie rzędnych 
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2) Pogrążenie pali palisady kafarem wyposażonym w młot: 

− prace prowadzić z poziomu plaży, w razie potrzeby użyć przedłużki 

3) Wyprofilowanie skarp klifu: 

− skarpy profilować koparką podsiębierną o długim ramieniu wyposażoną w 

łyżkę do profilowania 

− skarpy klifu formować przy użyciu piasku z wykopu na plaży 

− wbudowany zasyp zagęścić mechanicznie, utrzymując optymalną wilgotności 

gruntu 

4) Wykonanie dwóch filtrów powierzchniowych na skarpie klifu 

5) Wykonanie wykopu pod narzut kamienny z odsłonięciem pogrążonych pali: 

− wykop wykonać koparką podsiębierną wyposażoną w łyżkę do profilowania 

skarp, urobek odłożyć na odkład 

6) Montaż płyt JOMB na głowicach pali 

− wyrównać rzędne głowic pali przez obcięcie 

− w razie potrzeby zastosować pompy powierzchniowe do odwodnienia wykopu 

7) Ręczne wyprofilowanie i mechaniczne zagęszczenie skarpy i dna wykopu pod narzut 

8) Ułożenie geowłókniny 

− pasy geowłókniny szerokości 6 m układać prostopadle do palisady z pali z 

zakładem 0,5 m z jednoczesnym szpilkowaniem geowłókniną do podłoża 

− geowłókninę zabezpieczyć warstwą żwiru grubości 15 cm 

9) Ułożenie narzutu kamiennego opaski 

− kamienie narzutu o masie 300 do 600 kg układać od dołu skarpy opierając je o 

palisadę kolejno dwiema warstwami, w taki sposób aby styki głazów warstwy 

dolnej i górnej były przesunięte względem siebie 

10) Zasypanie częściowe narzutu z kamienia łamanego piaskiem 

− zasypanie wykopu, a tym samym częściowe zasypanie narzutu umocnienia, 

piaskiem z wykopu odłożonym na odkład. Prace wykonywane z poziomu plaży 

przed narzutem prowadzić spycharkami w taki sposób, aby nie uszkodzić 

narzutu z głazów. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

− Z uwagi na zjawiska atmosferyczne, a co za tym idzie możliwą ewentualną 

zmianę ukształtowania klifu ostateczna trasa projektowanego umocnienia 

zostanie ustalona na etapie Nadzoru Autorskiego. 

− Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim  

i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca. 
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− Wszystkie zmiany materiałowe, konstrukcyjne wymagają uzgodnienia z 

Nadzorem autorskim, Inwestorem. 

− Całość robót wykonać należy zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, EN oraz z zasadami BHP. 

− Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zobowiązany jest do 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

7.1. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

  Brak jest elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

7.2. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

7.2.1. Roboty ogólnobudowlane. 

Przewidywane zagrożenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robót budowlanych: 

− upadek z wysokości –roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, prace rozbiórkowe. 

− porażenie prądem elektrycznym – elektronarzędzia, niezabezpieczone przewody, 

niechlujne połączenia stykowe przy przedłużaczach itp. 

− uderzenia spadającymi przedmiotami – podczas prac wykonywanych jednocześnie 

na różnych poziomach; 

− uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn 

będących w ruchu – piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, 

zbrojenie konstrukcji, blachy i pręty; 

− przygniecenie lub zmiażdżenie ciała przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 

konstrukcyjnych; 

− Niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych, 

− Wykonywanie robót przez pracowników: 

o nie posiadających ważnych badań lekarskich,  

o nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, 

o nie posiadających odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, 

o wykonujących roboty bez odpowiedniego nadzoru, 

− Prowadzenie i wykonywanie prac montażowych, zbrojarskich i betoniarskich przez 

osoby o niewystarczających kwalifikacjach lub niesprawnym sprzętem, 
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− Niewłaściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy), 

− Prędkość wiatru przekraczająca 3,3 m/s 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia robót. 

7.2.2. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich 

maszyn budowlanych 

Przewidywane zagrożenia podczas załadunku, rozładunku i poruszania się ciężkich 

maszyn budowlanych: 

− zmiażdżenie części ciała w wyniku najechania przez ciężki sprzęt budowlany  

w przypadku nie zachowania należytej odległości pracowników od pracujących maszyn 

budowlanych, 

− ciężkie obrażenia ciała w wyniku zerwania się ładunku podczas załadunku  

i rozładunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku 

znajdowania się pracowników w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia, 

− uderzenia elementów roboczych koparek i ładowarek w przypadku znajdowania  

się w obrębie pracy maszyny, 

7.2.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych 

Przewidywane zagrożenia podczas prac przy liniach energetycznych to porażenie 

prądem elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych – 

obrażenia ciała w związku z upadkiem lin i narzędzi w przypadku jednoczesnych prac na 

słupach i pod nimi. Zagrożenia związane z pracami przy liniach kablowych są takie, jak przy 

robotach ziemnych. 

7.2.4. Prowadzenie prac pobliżu istniejących dróg 

Nie dotyczy. 

7.3. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

7.3.1. Szkolenia w zakresie BHP 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się następującymi szkoleniami BHP 

w momencie przystąpienia do pracy: 

• szkolenie wstępne – po przyjęciu pracownika do pracy – przeprowadza inspektor 

BHP; 

• instruktaż stanowiskowy – przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – 

przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba; 

• szkolenie podstawowe – w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

• szkolenie okresowe – dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku. 
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Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są 

odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy 

przeprowadzić szkolenie dotyczące w/w zagrożeń i sposobu ich uniknięcia, potwierdzone 

wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien być zatytułowany „Szkolenie 

stanowiskowe” i zawierać m.in. następujące rubryki: 

• data szkolenia; 

• nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu; 

• nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe pracownika nadzoru, 

przeprowadzającego szkolenie ze strony wykonawcy; 

• tematyka szkolenia; 

• podpis szkolonego; 

• podpis szkolącego. 

Na terenie budowy powinien przebywać cały czas pracownik nadzoru średniego ze strony 

Wykonawcy. 

7.3.2. Organizacja pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków 

W związku z możliwością wystąpienia wypadków przy pracy, należy spełnić następujące 

wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy 

przedlekarskiej ofiarom wypadków: 

− na każdym placu budowy lub wyznaczonej działce roboczej powinny przebywać 

jednocześnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 

− na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy 

przedlekarskiej wyposażony w apteczkę, 

− do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 

− jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej 

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

− w przypadkach nie cierpiących zwłoki – o ile stan poszkodowanego na to pozwala, 

zapewnić szybki przewóz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe, 

− na budowie należy wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy  

i numery telefoniczne (które powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego): 

�  najbliższego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego, 

� najbliższej jednostki Straży Pożarnej, 

� komisariatu policji, 

� osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imię. 
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7.3.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży 

roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków 

ochrony indywidualnej. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni 

są w dodatkowy sprzęt ochrony osobistej jak: 

− maski przeciwpyłowe i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących piły 

tarczowe, 

− rękawice antywibracyjne i ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących 

zagęszczarki do gruntów, 

− ochraniacze słuchu – dla pracowników obsługujących pozostałe maszyny  

i urządzenia, 

− kombinezony, pasy bezpieczeństwa i inne środki, w zależności od specyfiki pracy  

i typu szkodliwości. 

Pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na danym stanowisku 

pracy będą karani karami dyscyplinarnymi. 

Powyższy punkt dotyczy również pracowników prowadzących prace podwodne (nurków) 

wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przystosowany do prowadzenia prac podwodnych 

na głębokości, w niskich temperaturach, z ograniczoną widocznością i przy silnych prądach. 

7.3.4. Składowiska materiałów 

Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów. Teren ten powinien 

być utwardzony i odwodniony. 

Odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

− 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 

7.3.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

W celu skutecznej ochrony przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z: 

− instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru i innego zdarzenia 

mającego wpływ na środowisko naturalne, 

− instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

7.3.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami  

i zaleceniami władz oraz Inspektora Nadzoru. 
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7.4. Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu. 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów 

zgodnie z ich specyfikacjami. Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, oznakować i zabezpieczyć wykopy i przestrzenie otwarte na wysokościach  

i oznakować place manewrowe. 

Okresową kontrolę prawidłowości wykonywania robót wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony 

Inwestora. 

W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 

montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak również w miejscach składowania materiałów,  

muszą być umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze. 

Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów  

w pobliżu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poż należy 

stosować niepalne ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę 

przenośną. 

7.4.1. Roboty ziemne 

− Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zidentyfikować i oznaczyć przebiegające 

trasy urządzeń podziemnych i podwodnych, 

− teren objęty robotami należy ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi  

i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy występuje możliwość wpadnięcia do wykopu osób 

postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczyć oświetleniem ostrzegawczym, 

sektory objęte pracami podwodnymi ogrodzić bojami, 

− zabronione jest składowanie urobku i materiałów w strefie klina odłamu gruntu wykopu, 

− przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

przy maszynach strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie 

wypadkowe, wynoszącą min. 6,0 m, 

− przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowych, elektrycznych, gazowych etc., należy zapewnić fachowy nadzór,  

a roboty wykonywać w porozumieniu z właścicielami instalacji. Należy również określić 

minimalną odległość w pionie i poziomie, w jakiej można bezpiecznie prowadzić roboty 

zmechanizowane, 

− przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy odgrodzić,  

a pracownicy powinni się zmieniać nie rzadziej niż co pół godziny. 

− osoby wykonujące prace z jednostek pływających powinny być wyposażone w kapoki. 
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− Materiały budowlane składowane na zapleczu umocnień brzegowych lub na środkach 

transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny być składowane w sposób 

bezpieczny, uniemożliwiający zsunięcie się do wody czy potknięcie się o nie. Miejsce 

składowania materiałów budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy 

ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczęciem robót 

− Teren prac należy wyposażyć w koła ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek 

prac o długości 100 m ). 

− W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót jakichkolwiek urządzeń, 

nie przewidzianych w dokumentacji, roboty należy przerwać do czasu ustalenia 

pochodzenia tych urządzeń i ustalenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 

dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

− W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót zostaną ujawnione niewybuchy 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie 

prace, a miejsce niebezpieczne oznakować i ogrodzić oraz powiadomić właściwy organ 

władzy administracyjnej oraz Policję. 

− W przypadku wystąpienia pożaru musi być zapewniona możliwość szybkiej ewakuacji 

ludzi z zagrożonego rejonu. W tym celu istnieje konieczność wyznaczenia dróg 

ewakuacyjnych z placu budowy. 

7.4.2. Roboty związane z załadunkiem, rozładunkiem i poruszaniem się ciężkich 

maszyn budowlanych 

W strefie załadunku i rozładunku ciężkich maszyn budowlanych z naczep 

niskopodwoziowych mogą przebywać jedynie osoby bezpośrednio związane  

z przeładunkiem. W czasie używania wciągarek zakazane jest przebywanie w miejscach 

przedłużenia osi lin wciągarek. 

Miejsce pracy ciężkich maszyn budowlanych powinno być ogrodzone zgodnie ze strefą 

bezpieczeństwa wynoszącą min. 6,0 m. Ciężkie pojazdy powinny być wyposażone  

w migające światło barwy pomarańczowej umieszczone na dachu pojazdu lub w innym 

charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dźwiękowy biegu wstecznego. 


