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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla zadania pn. ,Budowa opaski brzegowej pomiedzy Niechorzem, a Rewalem km:
368,55 — 369,74".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t dla zadania wymienionego w pkt. 1.1.

Wymagania Ogélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-OO nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w
powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w niniejszej Dokumentaciji
Przetargowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot hydrotechnicznych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia pn. ,Budowa
opaski brzegowej pomiedzy Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 — 369,74".

Roboty przygotowawcze polega¢ bedg na:

— Przygotowanie terenu tj. wyrwanie pni znajdujgcych sie na obszarze projektowanych robét lub
w bezposrednim jego otoczeniu.

— Woytyczenie obiektow budowlanych oraz projektowanych skarp odwodnych.

Roboty zasadnicze:

- Profilowanie skarp.

- Wykonanie umocnienia opaski brzegowej narzutowej wraz z zabezpieczeniem stopy skarpy w
postaci palikéw drewnianych i ptyt JOMB.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
robét wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

1.4.2.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.3.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego..

1.4.4.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.5.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.6.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.7.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.8.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.9.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
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budowlanych.

1.4.10.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.12.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoblnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
elementéw rob6t muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ robot, to takie roboty wykonane zostang poprawnie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem cieku,

a) zanieczyszczeniem powietrza,
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b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania materiatu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie Inwestora.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Roboty w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz nie
zaptacony.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji robét.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
wykonywanych robo6t, za ich zgodno$é z dokumentacjag projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
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przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu oraz pracy personelu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robét ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, .

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
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ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach powyzej, nastepujace
dokumenty:

a) zezwolenie na rozpoczecie robét,

b) rejestr obmiaréw

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e)

f

protokoty odbioru robot,
) protokoty z narad i ustalen,
g) operaty geodezyjne,
h) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru, na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
c¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;

na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj.. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami

dokonanymi wtoku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét
(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzetu na plac budowy i jego
powr6t do bazy sprzetu oraz montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptaca personelu technicznego i kierownictwa budowy,
pracownikow Nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia
energii i wody, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw,
bocznic, ubezpieczenia pracownikéw, materiatéw i robot oraz koszty administracyjne Zarzadu
Przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie robdt oraz w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdét jest wartoscig ostateczng i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét, objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Sposob fakturowania

Czestotliwos¢ wystawiania faktur zgodnie z umowa.

Podstawg do wystawienia faktur bedzie:

- dla faktur czesciowych — protok6t odbioru wykonanych rob6t potwierdzony przez inspektora
nadzoru robét (ryczatt lub wraz z kosztorysem powykonawczym)

- dla faktury koncowej — protok6t odbioru koncowego robdt (ryczatt lub wraz z kosztorysem
powykonawczym)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229). .

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.

zm.).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10
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ST-1.0.

ROBOTY HYDROTECHNICZNE
,ROBOTY ZIEMNE | WYKONANIE OPASKI BRZEGOWEJ”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robdt hydrotechnicznych ( roboty ziemne i umocnieniowe zwigzane z wykonaniem opaski
brzegowej ) wchodzacych w zakres przedsiewziecia: ,Budowa opaski brzegowej pomiedzy
Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 — 369,74".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdt
ziemnych oraz umocnieniowych zwigzanych z wykonaniem opaski brzegowej dla zadania pn.
-Budowa opaski brzegowej pomiedzy Niechorzem, a Rewalem km: 368,55 — 369,74".

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg oraz ST 0.0 ,Wymagania Ogdélne”.

a) Kamien tamany — kamien gtéwnie granitowy lub bazaltowy przygotowany w kopalni o
ostrych krawedziach, produkcja w przedziatach o réznych rozmiarach i r6znej masie

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca w/w robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, jakosé
wykonanych robét oraz za zgodno$¢ tych robét z Dokumentacjg Projektowg, normami,
Specyfikacjami Technicznymi. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do respektowania polecen
Inzyniera Budowy.

Ogolne wymagania, dotyczgce wykonania robot sg sprecyzowane w Ogélnej Specyfikacji ST 0.0.

2. MATERIALY

Kamien tamany
Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego jest granit. Ciezar objetosciowy
kamienia ciezkiego w stosie powinien by¢ nie mniejszy od 25 KN/m3.
Kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itbw i zwigzkdéw organicznych.
Wielko$¢ poszczegolnych kamieni, ich mrozoodpornosé, wytrzymatos¢ na $ciskanie, odpornosé na
Scieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Nalezy zastosowaé kamien o nastepujgcych parametrach:

¢ ciezar objetosciowy skaty > 25 kN/m3,

e wymiary kamienia tamanego w zaleznosci od masy kamienia przewidzianego w

projekcie,

e wytrzymatos¢ na Sciskanie > 180 MPa,

¢ nasigkliwo$¢ wagowa Wa max 1,5 %,

e mrozoodpornosc 25 cykli

¢ odporno$¢ na $cieranie na tarczy Boechmego do 0,3 cm

Decyzje o mozliwosci zastosowania materiatu kamiennego podejmuje Inzynier Kontraktu/Inspektor
Nadzoru po zasiegnieciu opinii projektanta. Kamien uzywany do wykonywania narzutéw powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czesé
1: Wymagania, oraz PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody
badan

Positkowo mozna postuzyé sie klasg kamienia wg normy BN-76/8952-31 po uprzedniej akceptaciji
Inzyniera Kontraktu po zasiegnieciu opinii projektanta.
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Nie dopuszcza sie stosowania na narzuty kamienne obcigznika ulegajgcego chemicznemu
rozktadowi lub rozpuszczajgcego sie pod wptywem dziatania wody (skaty pochodzenia
organicznego oraz osadowego).

Wymagane jest zachowanie matego rozrzutu srednic narzutu.

Geowtdknina
Geowtdknina dwuwarstwowa— warstwa zabezpieczajgca pod narzut z kamienia:

— wodoprzepuszczalnosc¢ (przy obcigzeniu 20 kPa) min. 11/s

— gramatura min. 600 g/m?
— wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 30,0 KN/m
— wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min.  4,5kN

Pale i zerdzie drewniane

Pale drewniane $rednicy 24 do 26 cm z drewna sosnowego, hieodzywiczone.

Zerdzie z drewna sosnowego (mocowanie geowtdkning od strony lgdu) $rednicy 12 do 15 cm
z drewna sosnowego, nieodzywiczone.

Skladowanie kamienia
Kamien do narzutéw kamiennych luzem nalezy sktadowa¢ w warunkach uniemozliwiajgcych
zanieczyszczenie i pomieszanie poszczegdélnych rodzajow klas i wielkosci.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST, zgodnie z technologig zatozong
w Dokumentaciji Projektowej proponuje sie zastosowac¢ nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

koparka 1,2 m® - 2,50 m3 z osprzetem uniwersalnym (tyzka, réwniarka)

tadowarka kotowa o pojemnosci 1,25 m3 do 3,0 m? na placu sktadowym

koparka 1,2 m® ,moze by¢ chwytakowa na lgdzie

srodki transportowe (samochody samowytadowcze i samochody skrzyniowe) dopasowane
do technologii robét

e na placu sktadowym pochylnia do segregacji kamienia.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét .

3.3. Typy i ilosci sprzetu uzywanego do realizacji robét winny by¢ zgodnie z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace niezbednych srodkéw transportu, sg podane w Ogoélnej Specyfikaciji
ST-0.0.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Kamien do robdt i ubezpieczeniowych nalezy przewozi¢ luzem, dowolnymi $rodkami transportu
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towarow..

W czasie transportu i przechowywania nalezy geowioknine chroni¢ przed mozliwoscia
uszkodzen mechanicznych, jak rowniez przed dziataniem promieni stonecznych.
Geowtdknine nalezy transportowaé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych
poziomo na wyrébwnanym podtozu. Rolki mogg by¢ uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 5
warstwach bez innych dodatkowych obcigzen.
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llos¢ poszczeg6inych rodzajéw i srodkdw transportu powinna odpowiadac przyjetej technologii
robot, w zaleznosci od ich intensywnosci, w danym okresie czasu.

Srodki transportu muszg by¢ sprawne, posiadaé wazne certyfikaty, upowazniajgce do poruszania
sie po drogach publicznych i akwenach portowych oraz uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Typ i iloS¢ srodkéw transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego ( kotowego, wodnego ) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przy transporcie
wodnym muszg spetnia¢ wymogi i przepisy dla drég wodnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami : ST, Dokumentaciji
Projektowej, PZJ, projektu organizacji robét, Warunkami Technicznymi, Normami i poleceniami
Inzyniera.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekdéw.

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres rob6t zasadniczych

5.3.1. Ulozenie geowldkniny

Geowtdknine o pasach szerokosci 6m uktadac poprzecznie do osi Kanatu. Przyjmowac szerokos¢
zaktadu 0,5m przy ukiadaniu na sucho i 1,0m przy uktadaniu pod woda Przy uktadaniu
geowltdkniny pod wodg konieczne jest jej obcigzenie aby zapobiec przesunieciu jej pragdem wody.
Uktadanie geowtdkniny wykonuje sie recznie przy pomocy nurkéw z asystg nawodnego sprzetu
dzwigowego

i transportowego. Sposéb uktadania geowidkniny ma zapewni¢ brak uszkodzen materiatu
uktadanego. Przytwierdzenie geowtdkniny wymaga uzycia stalowych kotew montazowych celem
unikniecia niekontrolowalnego przemieszczenia do podioza zgodny z dokumentacjg projektowg
(kotwy tymczasowe).

5.3.2. Wykonanie narzutu kamiennego
Narzut kamienny nalezy wykonywac od podstawy skarpy do géry. Umocnienie nalezy wykonywac
odcinkowo, w miare mozliwosci kompleksowo.
Narzuty kamienne wykonuje sie uktadajgc koparkg z odpowiednim osprzetem. Nie dopuszcza sie
zrzucania kamieni z wysokosci wiekszej niz 1m od poziomu utozonej warstwy. Narzut kamienny
powinien by¢ ukiadany warstwami, ktérych grubo$¢ nie moze byé wieksza od wymiaru
zasadniczego najwiekszego kamienia uzytego do wykonania narzutu.
Wykonanie narzutu kamiennego obejmuje:
- Profilowanie skarp wraz z ich zageszczeniem
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych z wykonaniem przekrojéw celem stwierdzenia
zgodnosci z Dokumentacja projektows.
- utozenie geowtdkniny,
- zatadunek i transport kamienia na miejsce wbudowania
- wytladowanie kamienia koparkg na korpus budowli, z wyprofilowaniem
- pomiar sprawdzajgcy po wykonaniu nasypu
Dopuszczalne odchytki:
- grubos¢ narzutu + 0,05m
- nieréwnosci powierzchni £ 0,10m
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Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakazaé¢ wykonania czynnosci, ktorych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow. W szczeg6lnosci Wykonawca jest
zobowigzany do jak najmniejszego naruszenia Srodowiska naturalnego. Niedopuszczalne jest
zanieczyszczanie Srodowiska naturalnego odpadami powstatymi w czasie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

e 0g6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”
wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow
wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
i poza placem budowy.

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100. Kontrola wymiarow wg
PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104,
- prawidiowosc i jakos¢ robot,
- rodzaj oraz granulacja zastosowanego materiatu kamiennego.
- pomiar sprawdzajgcy
Decyzje o mozliwosci zastosowania materialu kamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego, po zasiegnieciu opinii projektanta.

Oceny wynikow kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:

- normach zwigzanych

- projekcie
Materiaty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola
da wynik dodatni, a stwierdzone odchyiki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych. Ocene
z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatéw nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola jakosci umochienia powierzchni geowtokning
Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane (geowt6kniny) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty
technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci). Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy
sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o
ich ewentualnym zastosowaniu po usunieciu wad (np. przez natozenie lub naszycie fat z
zaktadem).
W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:
— wyréwnanie podioza i usuniecie z niego przedmiotdbw mogacych uszkadzac
geowltdknine,
— poprawnos$¢ rozwijania i mocowania rulonéw geowtdkniny oraz ich uktadania i tgczenia,
zgodnie z projektem (rysunkiem) uktadania,
— Jakosé wykonanego umochienia powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowym.

6.4. Sprawdzenie jakosci robét
Kontrole wymiardw i jakos$ci nalezy przeprowadzaé¢ na wybranym losowo 1 m3 z kazdych 500 m3

robot kamiennych. Ogledziny zewnetrzne obejmujg catos¢ robdt. Polegajg one na sprawdzeniu
cech zewnetrznych.

Kontrole wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ w trzech losowo wybranych przekrojach na kazde 50m
dtugosci budowli. Ocene z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
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Kontrola jakosci robdét kamiennych polega miedzy innymi na sprawdzeniu doktadnosci
zaklinowania kamieni, przez wykonanie préby wyciagniecia reka poszczegélnych kamieni z
korpusu budowli.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaréw podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

- Jednostkg obmiaru jest 1m3® wykonanego narzutu kamiennego luzem. Kubature
wykonanego narzutu oblicza sie na podstawie pomiaréw przekrojéw poprzecznych ich
Sredniej powierzchni w stosunku do rzednej projektowanej razy dtugosci wykonane;
budowli .Przyjete tolerancje i ubytki nalezy kalkulowac w cenie jednostkowej, nie beda one
wliczane do obmiaru rob6t.

- Jednostkg obmiaru jest 1m? utozonej geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Odbiory materiatow dokonuje Inzynier, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, na
podstawie oceny kontroli jakosci materiatéw przeprowadzonej wg pkt 6.

Partia materiatéw uznana w wyniku kontroli za niezgodnag z wymaganiami technicznymi moze by¢
przez Wykonawce przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiaty odrzucone
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét
na podstawie wynikoéw pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robét

i obiektu

badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robét

przygotowanie podtoza pod roboty

oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym (drogi kotowe, wodne)

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i umocnien wykopow

oraz nasypow oraz ich czasowe odwodnienie

wywéz z terenu budowy materiatow zbednych

e wykonanie okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST i Warunkach Technicznych badan,
pomiardéw, sondowan i sprawdzen robét

e wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu ; montazu i rozruchu
urzadzen

e koncowe uporzadkowanie terenu robét i budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czesé 1: Wymagania,

- PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

- PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wilasnosci fizyczno-mechanicznych.
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Inne dokumenty:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien ( WTWO - H2 ) — wydane w 1966 r.
przez Centralny Urzad Gospodarki Wodne;.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t regulacyjnych na rzekach nizinnych -
wydane
w 1973 r. Ministerstwo Rolnictwa.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 28 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

- Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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